Zmluva o dielo
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/ 1991 Zb.
Obchodného zakonnika

¢islo zmluvy : ZoD 2014/10

l. Zmluvné strany

1.1. Objednavatel: Obec Trakovice
Obecny urad Trakovice €. 38, 919 33 Trakovice
V zastupeni: Ing. Ludovit Tolarovi¢ — starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
ICO: 313092 ¢islo Uctu: 1062039001/5600
PSC: 919 33 Cislo telef.. 0905 399 190

DIC: 2021268172

1.2. Zhotovitel:

Statutarny zastupca:
Opravneny zastupovau
vo veciach zmluvnych: Ing Michalek

Bankové spojenie: Sberbbank a.s.
ICO: 46836985 (
PSC: 91128

DIC: 202 360 04286

ll. Vychodiskové podklady

2.1. Vychodiskové Udaje

2.1.1. Nazov stavby: Trakovice — Kanalizacia ,vetva A, hlavna stoka DN 300 mm dizky 146m bez
asfaltového krytu
2.1.2. Miesto stavby: Trakovice

lll. Predmet plnenia

3.1. Predmetom pInenia tejto zmluvy je realizacia stavby: ,Trakovice — Kanalizécia ,vetva A, hlavna
stoka DN 300 mm dlzky 146m bez asfaltového krytu*
v zmysle cenovej ponuky zhotovitela (zmluvneho rozpoctu stavby)

3.2. Zmluvne nedohodnuté prace nevyhnuiné pre realizaciu predmetu zmluvy je zhotovitel na
poziadanie objednavatela povinny vykonat za podmienky pisomnej dohody zmluvnych stran k tejto
ZoD o rozsahu, kvalite, termine a cene dodavky s vynimkou pripadov, ked zhotovitel nie je na takéto
prace vybaveny.

3.3. Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnl zodpovednost.



IV. Cas plnenia

4.1. Termin realizacie diela: zacCiatok: 16.8.2014
ukonéenie: 12.9.2014

4.2, Zhotovitel dodrzi terminy plnenia za podmienok riadneho a v&asného spolupdsobenia
objednavatela, vymedzeného v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani s plnenim zavazku, neplynie lehota a objednavatel nie
je opravneny uplatiovat prislusnd zmluvna pokutu.

4.3. Spolupdsobenie objednavatela spociva:
4.3.1. v odovzdani dokladov, ktoré musia byt dostatocné na realizaciu diela,
4.3.2. vodovzdani staveniska za podmienok dohodnutych v bode 8.2. &lanku VIII. v termine
najneskdr do 2 dni pred realizaciou stavby,
4.3.3. v dodrzani platobnych podmienok dohodnutych v &lanku VI. tejto zmluvy.

4.4. Odovzdanie staveniska:
4.41.0 odovzdani a prevzati vyprataného staveniska, zbaveného prav tretich osob,
4.4.2. Ak potas realizacie diela vznikne potreba vydania povoleni, resp. rozhodnuti, objednavatel
sa zavazuje tieto zabezpecit.

4.5.Zmluvne strany sa zavazuju dohodnit zmenu konecného terminu ukonéenia za tychto
podmienok:

4.5.1. pri podstatnej zmene rozsahu predmetu dodavky, pokial ju objednévatel odsuhlasil,

4.5.2. pri zasahoch &tatnych a samospravnych organov z dévodov, ktoré nezavinil zhotovitel,

4.5.3. vpripade, ak sa v priestore staveniska vyskytne prekazka, ktora vznikla nezavisle
na voli alebo konani zhotovitela a brani postupu prac. Zhotovitel' je povinny ihned tuto skutoénost
pisomne oznamit' objednavatelovi. Po dobu trvania prekazky je zhotovitel povinny prerusit vykon
na zhotovenom diele a po tuto dobu sa nedostava do omes$kania so splnenim zavazku podla tejto
zmiuvy. Po zaniku prekazky objednavatel a zhotovitel posudia jej vplyv na dohodnuty termin
ukoné&enia a dodatkom k zmluve ho pripadne upravia.

4.6 Zhotovitel bez meskania a pisomne informuje objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela a ktora ma vplyv na termin dokonéenia.

4.7. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v uvedenych terminoch za predpokladu  klimatickych
podmienok umozZiujicich riadne vykonanie diela, ktoré umoZnia realizaciu prac vzmysle
technologickych predpisov a noriem STN. Nepriazen po¢asia neumoZiiujlca realizaciu prac v zmysle
technologickych predpisov a tejto zmluvy je dévodom na zmenu terminu realizacie o dobu trvania
nepriazne, tj. v pripade nepriaznivého podéasia (trvalé dazde, mrdz) prace budl zastavené
a realizované az pri vhodnych poveternostnych podmienkach.

4.8. Vpripade, 2e v priebehu vykonavania diela dbjde k preru$eniu vykonavania diela z viny
objednavatela, postva sa termin ukoncenia diela o zodpovedajlci pocet dni takéhoto prerusenia
vykonavania diela aobjednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi vetky naklady, ktoré mu
z prerusenia vykonavania diela vzniknu, to neplati v pripade, ze k preruseniu vykonavania diela déjde
zaroven z viny zhotovitela.

4.9. Ak v priebehu vykonavania diela zhotovitel zisti nedostatky projekiu, bezodkladne na ne
upozorni objednavatela. Na zaklade takéhoto upozornenia objednavatel uréi lehotu na ich
odstranenie a ur¢i dalsi postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatku projektu. O &as
potrebny na odsuhlasenie zmien vyplyvajlicich z nedostatkov projektovej dokumentacie bude
predlZena lehota vystavby.

4.10 Objednavatel sa zavazuje, Ze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutd cenu.

V. Cena
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5.1.Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
§ 3 zakona NR SR ¢ 18/96 Z. z. ocenadch vzneni neskor$ich predpisov.

Cena celkom: 35 637,79 EUR s DPH

5.2. Cena =zohladfiuje kvalitativne adodacie podmienky materidlov, vyrobkov a stavebno-
montaznych prac zodpovedajuce STN avdeobecne zavaznym predpisom vo vystavbe. Cena
neméze byt menena jednostrannym ukonom Ziadnej zmluvnej strany. Pripadné prace , ktoré nebudu
zahrnuté v cenovej ponuke zhotovitela a budd nevyhnutné pre realizaciu stavby budl povazované
Za naviac prace , budu odsuhlasené oboma zmluvnymi stranami abud( podkladom pre
vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

5.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat' ceny nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, resp. v ocenenych odchylkach bude pouzivat
jednotkové ceny z tychto rozpoctov,
b) pri polozkach, ktore sa v rozpocte nevyskytli, predlozi zhotovitel individualnu kalkulaciu
v aktualnej cenovej urovni platnej v dobe vykonania diela, ktor musi objednavatel
odsuhlasit'.

VI. Platobné podmienky

6.1 Fakturacia prebehne zalohovo na pouzity material na dielo . Fakturované budu skutoéne
vykonané prace. Kone¢na faktura bude vystavena po uskutoéneni véetkych prac.

6.2 Podkladom pre vystavenie faktury bude objednavatelom, alebo nim poverenou osobou
podpisany suUpis vykonanych prac  predlozeny objednavatelovi zhotovitelom.

6.3 Objednavatel je povinny vyjadrit svoje stanovisko k sUpisu vykonanych prac do 3 dni po
predloZeni zhotovitelom. V pripade, Ze objednavatel tak nevykona, zhotovitel bude povazovat' supis
prac za objednavatelom odslhlaseny a nasledne mu bude zhotoviteflom odoslana faktara.

6.4 Splatnost konec¢nej faktlry je 30 dni po doruéeni faktiry objednavatelovi.

VII. Zaru¢na doba - zodpovednost’ za vady

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa podmienok zmluvy
a Ze potas zarucnej doby bude mat viastnosti dohodnute v tejto zmiuve.

7.2. Zhotovitel poskytne na dodané prace a material zaruku na dobu 36 mesiacov,
7.3. Zarugna lehota zagne plynut diiom protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

7.4. Zhotovitel' v lehotach zlucitelnych s dobrym fungovanim a najma s bezpeénostou, maximalne
v8ak do 7 dni, musi opravit' na vlastni zodpovednost' a na vlastné naklady zavady a nedostatky,
ktoré sa objavia a ktoré mu budl oznamené pisomne a ktoré sa vyskytnu pocas doby zaruky.
Pri zavadach, ktoré mozu ohrozit bezpecnost 0séb, alebo vazne poskodit zhotovené dielo, sa uréuje
lehota nastupu na opravu maximaine do troch dni. Zodpovednost za vady nesie zhotovitel, ktory
je povinny v ramci zaru€nej doby tieto vady odstranit’ bezplatne a v lehote uréenej objednavatelom.

7.5. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v €ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.

7.6. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdésobené porusenim povinnosti zo strany
objednavatela, zlou udrzbou diela, mechanickym poskodenim alebo poskodenim tretou osobou. Tiez



nenesie zodpovednost za vady, ktoré vznikli na diele v dosledku porich na konstrukciach
zhotovitelom nerealizovanych.

VIIl. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpetenstvo.

8.2. Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav
tretich osdb v termine do: 16.8.2014

8.3 Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozora: Ing. Ludovit Tolarovic - starosta
8.4. Zhotovitel poveruje splinenim dodavky predmetnych prac : Michal Behan
8.5. Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podfa zmluvy.

8.6. Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny prac bez suhlasu stavebného dozoru. Za zmenu prac
sa nepovaZzuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozZstvom uvedenym v popise prac.

8.7. Ak zhotovitel povaZuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit svoje vyhrady oznamit’ objednavatelovi. Dalej postupuje podla Obchodného zakonnika.

8.8. Za skody, ktoré vzniknu porugenim povinnosti ustanoveni zmluvy, oneskorenim a nekvalitnym
vykonom jednotlivych ¢&innosti bude zodpovedat prisiusna zmluvna strana podfa ustanoveni
Obchodného zakonnika.

8.9. Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit ochranu pracovnikov v zmysle zakona & 330/96 Z. z.
o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, ktori budu v zmysle zmluvy vykonavané a v plnom rozsahu
zodpoveda za oblast BOZP a PO. Zhotovitel je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku
mimoriadnych okolnosti (Grazy, havarie, poZiar a pad) prislusnym $tatnym organom a vznik takejto
udalosti neodkladne oznamit aj objednavatelovi s cielom zabezpecit objektivne vysetrenie.

8.10. Zhotovitel nesmie vykonat prace, pokial by ich realizaciou porusil pravny predpis, uradne
nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost Zivota alebo zdravia. Tieto skutognosti zapise
do stavebného dennika.

8.11. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastne
naklady odpady, ktore su vysledkom jeho &innosti.

8.12. Zhotovitel vykona  dielo v zmysle kvalitativnych atechnickych  podmienok
uréenych v prislusnych STN a predpisoch platnych v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo. Nepodstatne
materialy méze pouzit aj iné, pri dodrzani kvality, Zzivotnosti a parametrov uvedenych v technickych
podkladoch.

8.13. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzate aj v pripade, Zze v zapise
o odovzdani a prevzati budld uvedené vady a nedorobky, kioré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpetnej prevadzke (uzivaniu). Tietc zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

8.14. Vadou sa rozumie odchylky v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a obecnymi zavaznymi technickymi normami.

8.15. Nedorobkom sa rozumie nedokoné&ena praca oproti zmluve o dielo.

IX. Zmluvné pokuty

9.1. V pripade neplnenia dodavok v zmluvne dohodnutej lehote, mdzZe objednavatel poZadovat' od
zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny diela za kazdy defi omeskania.



9.1. V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktdry /tj. 30 dni od obdrzania faktlry
objednavatelom/, mdZe zhotovitel poZzadovat od objednavatela zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z
celkovej hodnoty faktury za kazdy deft oneskorenej Uhrady po lehote splatnosti.

X. Odovzdavanie diela a uvolnenie staveniska

10.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude zmluvné dielo v celku, alebo po jednotlivych
funkénych celkoch - objektoch, ak bude tieto mozné, alebo potrebné samostatne odovzdat
do uZivania.

10.2. Za den plnenia zmluvného zavazku zhotovitela podla tejto zmluvy sa povazuje den
odovzdania a prevzatia  vSetkych  Casti diela. Podmienkou  odovzdania a prevzatia diela
je Uuspesné vykonanie vietkych skusok, prepisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
a PD.

10.3. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskdr 2 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené k odovzdaniu.

10.4. Kterminu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny dat objednavatelovi vSetky
doklady pre riadne prevzatie diela a to predovéetkym:
- zapisnice, certifikaty a osved¢enia o skuskach pouzitych materialov.

Xl. Pripad ,, VysSej moci “

11.1. , VysS8ou mocou “ sa rozumie kazda vonkajSia udalost alebo okolnost vynimoéného
a neodvratného charakteru, ktori zmluvné strany nemohli rozumne predvidat pri podpisovani zmluvy
a ktora znemoZiiuje realizaciu Casti alebo celku zmluvnych zavazkov (Zivelné pohromy, statne

prevraty a pod.).

11.2. Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$8ej moci, otom najneskdér do 5 dni odo dna
takejto udalosti a do 5 dni po jej skon&eni, pisomne upovedomi druht zmluvnu stranu.

11.3. Vpripade, Ze by vy38ia moc spdsobila odlozenie zmluvnych zavazkov oviac ako 1
mesiac, dohodnul sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie zmluvy o dielo.

XIl. Zodpovednost’ za Skodu

12.1. Zhotovitel zodpoveda za véetky Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi, alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

12.2. Vpripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajlcich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na Ghradu vzniknutej $kody.

XIll. Ostatné dohody

13.1. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto
informacie nepouziju pre iné Gcely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

13.2. Zhotovitel' pri plneni predmetu tejto zmluvy bude postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

13.3. V pripade doCasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z ddvodov
na strane objednavatela, zaplati objednavatel zhotovitelovi skutoéne vynaloZzené naklady.

XIV. Odstupenie od zmluvy

14.1. Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy, alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porudenie zmluvy, mdze opravnena
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strana od zmluvy odstlpit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného
odkladu, najneskdr vsak do 15 dni potom, ako sa o poruseni dozvedela.

14.2. Pre urCenie lehoty je rozhodujlci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

14.3. Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstlpit, médze od zmluvy odstlpit len spésobom
pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

14.4. Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podfa bodu 14.1. stanovi na
dodato¢né plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

14.5. Odstlupenim od zmluvy zmluva zanika dfiom doru¢enia prejavu vble opravnenej strany, druhej
zmluvnej strane.

14.6. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
¢ast diela, ktoré bolo do odstipenia zrealizované.

14.7  Vysporiadanie pohlfadavok z titulu odstipenia od zmluvy :

a) cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,
ktory je povinny uhradit' primerant ¢ast odmeny zodpovedajucej dielu, ktoré bolo do
odstupenia zrealizované.

b) preddavky poskytnuté do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel koneé&nou
fakturou, ktora bude mat nalezitosti darfiového dokladu do 14 dni od odstlpenia od
zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia &l. VI. tejto zmluvy.

c) finanéné rozdiely uhradia zmiuvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
obdrzania konecnej faktury objednavatefom.

XV. Zaverecné ustanovenia

15.1. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je =zapisnica z odovzdania staveniska a ponuka
zhotovitela.

15.2. Menit alebo dopifiat text tejto zmluvy je mozné len formou dodatkov, podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

15.3. Zmluva je spracovana v 2-och rovnopisoch, z ktorych zhotovitel obdrzi 1 rovnopisy
a objednavatel 1 rovnopisy.

15.4. Zmluva nadobuda platnost podpisom opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

15.5. Zmluvné strany sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika.

V Trakoviciach dfa:15.8.2014 V Trnave dha: 15.8.2014

—

Ing. Ludovit 1 vicwe..c i e
Objednavatel SNAL Zhotovitel



