Zmluva o dielo
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona & 513/ 1991 Zb.
Obchodného zadkonnika

¢islo zmluvy : ZoD 2014/13

l. Zmluvné strany

1.1. Objednavatel: Obec Trakovice
Obecny urad Trakovice €. 38, 919 33 Trakovice
V zastlpeni: Ing. Ludovit Tolarovi¢ — starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
ICO: 313092 ¢islo uétu: 1062039001/5600
PSC: 919 33 ¢islo telef.: 0905 399 190

DIC: 2021268172

1.2. Zhotovitel:

Statutarny zastupca:
Opravneny zastupovat
vo veciach zmluvnych: Martin

Bankove spojenie: Slove
ICO: 45 44 1758 374/0900
PSC: 920 62 36 871

DIC: 202 300 9813

Il. Vychodiskové podklady
2.1. Vychodiskové udaje

2.1.1. Nazov stavby: Rekonstrukcia Domu smutku Trakovice
2.1.2. Miesto stavby: Trakovice

lll. Predmet plnenia

3.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je realizacia stavby: ,Rekonstrukcia Domu smutku Trakovice"
v zmysle cenovej ponuky zhotovitela (zmluvného rozpoctu stavby)

3.2. Zmluvne nedohodnuté prace nevyhnutné pre realizaciu predmetu zmluvy je zhotovitel na
poziadanie objednavatela povinny vykonat za podmienky pisomnej dohody zmluvnych stran k tejto
ZoD o rozsahu, kvalite, termine a cene dodavky s vynimkou pripadov, ked zhotovitel nie je na takéto
prace vybaveny.

3.3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnl zodpovednost.



IV. Cas plnenia

4.1. Termin realizacie diela: zacCiatok: 20.9.2014

ukongenie: 31.10.2014
42  Zhotovitel dodrzi terminy plnenia za podmienok riadneho a véasného spolupdsobenia
objednavatela, vymedzeného v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani s plnenim zavazku, neplynie lehota a objednavatel nie
je opravneny uplatfiovat’ prisludni zmluvnu pokutu.

4.3. Spolupdsobenie objednavatela spociva;
4.3.1. v odovzdani dokladov, ktoré musia byt dostato¢né na realizaciu diela,
4.3.2. v odovzdani staveniska za podmienok dohodnutych v bode 8.2. Elanku VIII. v termine
najneskor do 2 dni pred realizaciou stavby,
4.3.3. v dodrzani platobnych podmienok dohodnutych v &lanku VI. tejto zmluvy.

4.4, Qdovzdanie staveniska:
4.4.1. 0 odovzdani a prevzati vyprataného staveniska, zbaveného prav tretich oséb,
4.4.2. Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vydania povoleni, resp. rozhodnuti, objednavatefl
sa zavazuje tieto zabezpecit.

4.5 Zmluvné strany sa zavazuju dohodnut zmenu kone¢ného terminu ukon&enia za tychto
podmienok:

4.5.1. pri podstatnej zmene rozsahu predmetu dodavky, pokial ju objednavatel odsuhlasil,

4.5.2. pri zasahoch statnych a samospravnych organov z dévodov, ktoré nezavinil zhotovitel,

45.3. v pripade, ak sav priestore staveniska vyskytne prekaZka, ktora vznikla nezavisle
na voli alebo konani zhotovitela a brani postupu prac. Zhotovitel je povinny ihned tuto skutoénost
pisomne oznamit objednavatelovi. Po dobu trvania prekazky je zhotovitel povinny prerusit vykon
na zhotovenom diele a po tito dobu sa nedostava do omeskania so splnenim zavazku podfa tejto
zmluvy. Po zaniku prekazky objednavatel a zhotovitel posudia jej vplyv na dohodnuty termin
ukonéenia a dodatkom k zmluve ho pripadne upravia.

4.6 Zhotovitel bez meskania a pisomne informuje objednavatela o vzniku akejkofvek udalosti, ktora
brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela a ktora ma vplyv na termin dokon&enia.

4.7. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v uvedenych terminoch za predpokladu  klimatickych
podmienok umozfujucich riadne vykonanie diela, ktoré umoznia realizaciu prac vzmysle
technologickych predpisov a noriem STN. Nepriazen pocasia neumoznujica realizaciu prac v zmysle
technologickych predpisov a tejto zmluvy je dévodom na zmenu terminu realizacie o dobu trvania
nepriazne, tj. v pripade nepriazniveho pocasia (irvalé dazde, mraz) prace budlu zastavene
a realizované az pri vhodnych poveternostnych podmienkach.

4.8. V pripade, Ze v priebehu vykonavania diela dojde k prerudeniu vykonavania diela z viny
objednavatela, poslva sa termin ukonc¢enia diela o zodpovedajlci poget dni takehoto prerusenia
vykonavania diela a objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi vetky naklady, ktoré mu
z preru$enia vykonavania diela vzniknu, to neplati v pripade, Zze k preruSeniu vykonavania diela déjde
zaroven z viny zhotovitefa.

4.9. Ak v priebehu vykonavania diela zhotovitel zisti nedostatky projektu, bezodkladne na ne
upozorni objednavatela. Na zaklade takéhoto upozornenia objednavatel ur€i lehotu na ich
odstranenie a uréi daléi postup vykcnavania diela do doby odstranenia nedostatku projektu. O ¢as
potrebny na odsUhlasenie zmien vyplyvajicich z nedostatkov projektovej dokumentacie bude
predlZzena lehota vystavby.

4.10 Objednavatel sa zavazuje, Zze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.



V. Cena

5.1.Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
§ 3 zakona NR SR ¢ 1896 Z z. ocenach vzneni neskorich predpisov.
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Cena celkom: 14 136,20 EUR s DPH

5.2. Cena zohladfiuje kvalitativne adodacie podmienky materidlov, vyrobkov a stavebno-
montaznych prac zodpovedajuce STN a vSeobecne zavaznym predpisom vo vystavbe. Cena
nemoéze byt menena jednostrannym ukonom Ziadnej zmluvnej strany. Pripadné prace , ktoré nebudu
zahrnuté v cenovej ponuke zhotovitela a budd nevyhnutné pre realizaciu stavby buda povazované
za naviac prace , budi odsihlasené oboma zmluvnymi stranami abudl podkladom pre
vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

5.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, resp. v ocenenych odchylkach bude pouzivat
jednotkové ceny z tychto rozpoétov,
b) pri poloZkach, ktoré sa v rozpotte nevyskytli, predlozi zhotovitel individualinu kalkulaciu
v aktualnej cenovej Urovni platnej v dobe vykonania diela, ktori musi objednavatel
odsuhlasit.

VI. Platobné podmienky

6.1 Fakturacia prebehne zalohovo na pouzity material na dielo . Fakturované budi skuto&ne
vykonané prace. Koneéna faktura bude vystavena po uskutoéneni vietkych prac.

6.2 Podkladom pre vystavenie faktury bude objednavatelom, alebo nim poverenou osobou
podpisany supis vykonanych prac predloZzeny objednavatelovi zhotovitefom.

6.3 Objednavatel je povinny vyjadrit svoje stanovisko k supisu vykonanych prac do 3 dni po
predlozeni zhotovitelom. V pripade, Z2e objednavatel tak nevykona, zhotovitel bude povaZovat supis
prac za objednavatelom odsthlaseny a nasledne mu bude zhotovitelom odoslana faktira.

6.4 Splatnost konecnej faktary je 30 dni po doruceni faktlry objednavatelovi.

VIl. Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa podmienok zmluvy
a ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmiuve.

7.2. Zhotovitel poskytne na dodané prace a material zaruku na dobu 36 mesiacov,
7.3. Zaruéna lehota zagne plynut dfiom protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

7.4. Zhotovitel v lehotach ziucitelnych s dobrym fungovanim a najma s bezpe&nostou, maximalne
v8ak do 7 dni, musi opravit na vlastni zodpovednost a na viastné naklady zavady a nedostatky,
ktoré sa objavia aktoré mu budd oznamené pisomne a ktoré sa vyskytnu potas doby zaruky.
Pri zavadach, ktoré mézu ohrozit bezpeénost 0séb, alebo vazne poskodit zhotovené dielo, sa uréuje
lehota nastupu na opravu maximalne do troch dni. Zodpovednost za vady nesie zhotovitel, ktory
je povinny v ramci zaru¢nej doby tieto vady odstranit bezplatne a v lehote uréenej objednavatelom.

7.5. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v &ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.



7.6. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené porusenim povinnosti zo strany
objednavatela, zlou udrzbou diela, mechanickym poskodenim alebo poskodenim tretou osobou. Tiez
nenesie zodpovednost za vady, ktoré vznikli na diele v dbsledku porich na konstrukciach
zhotovitefom nerealizovanych.

VIIl. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

8.2. Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav
tretich os6b v termine do: 30.6.2014

8.3 Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozora: Ing. Ludovit Tolarovic - starosta
8.4. Zhotovitel poveruje splnenim dodavky predmetnych prac : Marti Mician
8.5. Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla zmluvy.

8.6. Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny prac bez suhlasu stavebného dozoru. Za zmenu prac
sa nepovaZzuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac.

8.7. Ak zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnene alebo nedcelné, musi
uplatnit svoje vyhrady oznamit objednavatelovi. Dalej postupuje podfa Obchodného zakonnika.

8.8. Za skody, ktore vzniknu porusenim povinnosti ustanoveni zmluvy, oneskorenim a nekvalitnym
vykonem jednotlivych ¢&innosti bude zodpovedat prisludna zmluvna strana podla ustanoveni
Obchodného zakonnika.

8.9. Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit ochranu pracovnikov v zmysle zakona & 330/96 Z. z.
0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, ktori budu v zmysle zmluvy vykonavané a v plnom rozsahu
zodpoveda za oblast BOZP a PO. Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku
mimoriadnych okotnosti (Urazy, havarie, poZiar a pod) prislusnym Statnym organom a vznik takejto
udalosti neodkladne oznamit' aj objednavatelovi s cielom zabezpecit objektivne vysetrenie.

8.10. Zhotovitel nesmie vykonat prace, pokial by ich realizaciou porusil pravny predpis, Uradné
nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost Zivota alebo zdravia. Tieto skutoZnosti zapise
do stavebného dennika.

8.11. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

8.12. Zhotovitel vykona  dielo v zmysle kvalitativnych a technickych  podmienok
ur€enych v prislusnych STN a predpisoch platnych v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo. Nepodstatné
materialy méze pouzit aj iné, pri dodrzani kvality, Zzivotnosti a parametrov uvedenych v technickych
podkladoch.

8.13. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatefom prevzaté aj v pripade, Zze v zapise
o odovzdani a prevzati budi uvedeneé vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

8.14. Vadou sa rozumie odchylky v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a obecnymi zavaznymi technickymi normami.

8.15. Nedorobkom sa rozumie nedokoné&ena praca oproti zmluve o dielo.

IX. Zmluvné pokuty

9.1. V pripade neplnenia dodavok v zmluvne dohodnutej lehote, méze objednavatel pozadovat od
zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny diela za kazdy defi omeskania. ~
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9.1. V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktury /tj. 30 dni od obdrzania faktury
objednavatelom/, méZe zhotovitel poZzadovat od objednavatela zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z
celkovej hodnoty faktUry za kazdy defi oneskorenej Ghrady po lehote splatnosti.

X. Odovzdavanie diela a uvolnenie staveniska

10.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude zmluvné dielo v celku, alebo po jednotlivych
funk&nych celkoch - objektoch, ak bude tieto mozné, alebo potrebné samostatne  odovzdat
do uZivania.

10.2. Za den plnenia zmluvného zavazku zhotovitela podla tejto zmluvy sa povazuje den
odovzdania a prevzatia  vSetkych  Casti diela. Podmienkou  odovzdania a prevzatia diela
je uspedné vykonanie vSetkych skuSok, prepisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami
a PD.

10.3. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér 2 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené k odovzdaniu.

10.4. Kterminu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny dat objednavatefovi vsetky
doklady pre riadne prevzatie diela a to predovsetkym:
- zapisnice, certifikaty a osvedcenia o sku$kach pouzitych materidlov.

Xl. Pripad ,, Vyssej moci “

11.1. , Vy$Sou mocou sa rozumie kazda vonkaj$ia udalost alebo okolnost vynimoéného
a neodvratného charakteru, ktorti zmluvné strany nemohli rozumne predvidat' pri podpisovani zmluvy
a ktora znemozZiuje realizaciu Casti alebo celku zmluvnych zavazkov (zZivelné pohromy, §tatne
prevraty a pod.).

11.2. Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy38ej moci, otom najneskér do 5 dni odo dia
takejto udalosti a do 5 dni po jej skonceni, pisomne upovedomi druhl zmluvnua stranu.

11.3. Vpripade, Zze by vy3sia moc spodsobila odloZzenie zmluvnych zavazkov oviac ako 1
mesiac, dohodnu sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie zmluvy o dielo.

Xll. Zodpovednost’ za Skodu

12.1. Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi, alebo tretej osobe
v doésledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

12.2. Vpripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajlucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

XIll. Ostatné dohody

13.1. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto
informacie nepouziju pre iné Ucely, ako pre pinenie podmienck tejto zmiuvy.

13.2. Zhotovitel pri plneni predmetu tejtc zmluvy bude postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavéazuje sa dodrziavat véeobecné zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

13.3. V pripade do¢asného prerudenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov
na strane objednavatela, zaplati objednavatel zhotovitefovi skuto¢ne vynalozené naklady.

XIV. Odstupenie od zmluvy

14.1. Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy, alebo
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v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdZe opravnena

strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
odkladu, najneskér v8ak do 15 dni potom, ako sa o poruseni dozvedela.

14.2. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

14.3. Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalgj trva,
alebo nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstlipit, mdze od zmluvy odstupit’ len spdésobom
pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

14.4. Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1. stanovi na
dodato¢né pinenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

14.5. Odstiupenim od zmluvy zmluva zanika dfiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany, druhej
zmluvnej strane.

14.6. Odstupenim od zmluvy zanikaju vetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu 3kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
¢ast diela, ktoré bolo do odstipenia zrealizované.

14.7  Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy :

a) cCast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,
ktory je povinny uhradit’ primeranu ¢ast odmeny zodpovedajlcej dielu, ktoré bolo do
odstlUpenia zrealizované.

b) preddavky poskytnuté do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel konecnou
fakturou, ktora bude mat nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od
zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.

c) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
obdrzania konecnej faktury objednavatefom.

XV. Zavere€éné ustanovenia

15.1. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je zapisnica zodovzdania staveniska a ponuka

zhotovitela.

15.2. Menit alebo dopifat text tejto zmluvy je mozné len formou dodatkov, podpisanych

opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

15.3. Zmluva je spracovana v 2-och rovnopisoch, z ktorych zhotovitef obdrzi 1 rovnopisy

a objednavatel 1 rovnopisy.

15.4. Zmluva nadoblda platnost’ podpisom opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

15.5. Zmluvné strany sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika.

V Trakoviciach dia: 20.9.2014 V Trakoviciach dna: 20.9. 2014

4

Ing. Ludovit 1 »¥, e

Objednavatel het ' Zhotovitel



