

Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Zb.
Obchodného zákonníka

číslo zmluvy : ZoD 2021/05/01

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Obec Trakovice**
Sídlo: **Trakovice č. 38, 919 33 Trakovice**
Štatutárny zástupca: **Ing. Ľudovít Tolarovič**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko a.s.**
IBAN: **SK12 5600 0000 0010 6203 9001**
IČO: **313092**
DIČ: **2021268172**

1.2. Zhotoviteľ: **CS, s.r.o.**
Strojárskejšká 5487, Trnava 917 02
Štatutárny zástupca: **Ing. Miroslav Marcian, PhD. konateľ s.r.o.**
Ing. Igor Baďura, konateľ s.r.o.
Oprávnený zastupovať
vo veciach zmluvných: **Ing. Igor Baďura, konateľ s.r.o.**
Bankové spojenie: **VUB, a.s.**
IBAN: **SK150200000002440132356**
Bankové spojenie: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**
Číslo účtu: **SK3911110000001212273013**
IČO: **44101937**
PSČ: **917 02** číslo tel.: **033/ 29 33 290**
IČ DPH: **SK2022578954** číslo fax.: **033/ 29 33 291**
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 21753/T

II. Východiskové podklady

- 2.1. Východiskové údaje
2.1.1. Názov stavby: **Trakovice rekonštrukcia cesty nad kanalizáciou A1-1**
2.1.2. Miesto stavby: **Obec Trakovice**

III. Predmet plnenia

3.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je realizácia stavby „Trakovice rekonštrukcia cesty nad kanalizáciou A1-1 “ v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa (zmluvného rozpočtu stavby).

3.2. Zmluvne nedohodnuté práce nevyhnutné pre realizáciu predmetu zmluvy je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky písomnej dohody zmluvných strán k tejto ZoD o rozsahu, kvalite, termíne a cene dodávky s výnimkou prípadov, keď zhotoviteľ nie je na takéto práce vybavený.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

IV. Čas plnenia

- 4.1. Termín realizácie diela: do 2 mesiacov od prevzatia staveniska
- 4.2. Zhotoviteľ dodrží termíny plnenia za podmienok riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa, vymedzeného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku, neplynie lehota a objednávateľ nie je oprávnený uplatňovať príslušnú zmluvnú pokutu.
- 4.3. Spolupôsobenie objednávateľa spočíva:
- 4.3.1. v odovzdaní dokladov, ktoré musia byť dostatočné na realizáciu diela,
 - 4.3.2. v zabezpečení vyjadrení správcov inžinierskych sietí a vyjadrení orgánov miestnej samosprávy a štátnej správy k realizácii predmetnej stavby,
 - 4.3.3. v zabezpečení vytýčení inžinierskych sietí,
 - 4.3.4. v odovzdaní staveniska za podmienok dohodnutých v bode 8.2. článku VIII. v termíne najneskôr do 2 dní pred realizáciou stavby,
 - 4.3.5. v dodržaní platobných podmienok dohodnutých v článku VI. tejto zmluvy.
- 4.4. Odovzdanie staveniska:
- 4.4.1. O odovzdaní a prevzatí vyprataneho staveniska, zbaveného práv tretích osôb, spíšu zmluvné strany zápis, ktorý podpíšu k tomu oprávnení zástupcovia,
 - 4.4.2. Ak počas realizácie diela vznikne potreba vydania povolení, resp. rozhodnutí, objednávateľ sa zaväzuje tieto zabezpečiť.
- 4.5. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnúť zmenu konečného termínu ukončenia za týchto podmienok:
- 4.5.1. pri podstatnej zmene rozsahu predmetu dodávky, pokiaľ ju objednávateľ odsúhlasil,
 - 4.5.2. pri zásahoch štátnych a samosprávnych orgánov z dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ,
 - 4.5.3. v prípade, ak sa v priestore staveniska vyskytne prekážka, ktorá vznikla nezávisle na vôli alebo konaní zhotoviteľa a bráni postupu prác. Zhotoviteľ je povinný ihneď túto skutočnosť písomne oznámiť objednávateľovi. Po dobu trvania prekážky je zhotoviteľ povinný prerušiť výkon na zhotovenom diele a po túto dobu sa nedostáva do omeškania so splnením záväzku podľa tejto zmluvy. Po zániku prekážky objednávateľ a zhotoviteľ posúdia jej vplyv na dohodnutý termín ukončenia a dodatkom k zmluve ho prípadne upravujú.
- 4.6. Zhotoviteľ bez meškania a písomne informuje objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela a ktorá má vplyv na termín dokončenia.
- 4.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v uvedených termínoch za predpokladu klimatických podmienok umožňujúcich riadne vykonanie diela, ktoré umožnia realizáciu prác v zmysle technologických predpisov a noriem STN. Nepriazeň počasia neumožňujúca realizáciu prác v zmysle technologických predpisov a tejto zmluvy je dôvodom na zmenu termínu realizácie o dobu trvania nepriazne, t.j. v prípade nepriaznivého počasia (trvalé dažde, mráz) práce budú zastavené a realizované až pri vhodných poveternostných podmienkach.
- 4.8. V prípade, že v priebehu vykonávania diela dôjde k prerušeniu vykonávania diela z viny objednávateľa, posúva sa termín ukončenia diela o zodpovedajúci počet dní takéhoto prerušenia vykonávania diela a objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, ktoré mu z prerušenia vykonávania diela vzniknú, to neplatí v prípade, že k prerušeniu vykonávania diela dôjde zároveň z viny zhotoviteľa.
- 4.9. Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky projektu, bezodkladne na ne upozorní objednávateľa. Na základe takéhoto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatku projektu. O čas potrebný na odsúhlasenie zmien vyplývajúcich z nedostatkov projektovej dokumentácie bude predĺžená lehota výstavby.
- 4.10. Objávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

V. Cena

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Cena bez DPH: 83 332,62,- EUR
DPH 20%: 16 666,52- EUR

Cena celkom: 99 999,14,- EUR

5.2. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebno-montážnych prác zodpovedajúce STN a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe. Cena nemôže byť menená jednostranným úkonom žiadnej zmluvnej strany. Prípadné práce, ktoré nebudú zahrnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa a budú nevyhnutné pre realizáciu stavby budú považované za navyše práce, budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami v stavebnom denníku zhotoviteľa a budú podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Zmena ceny bude objednávateľom odsúhlasená za takýchto podmienok:

- na základe záznamu v stavebnom denníku, že objednávateľ požadoval stavebné a montážne práce a dodávky, ktoré neboli obsiahnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa,
- pri zmene výšky DPH,
- na základe schválenej dotácie po dohode s objednávateľom.

5.3. Pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, resp. v ocenených odchýlkach bude používať jednotkové ceny z týchto rozpočtov,
- b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytli, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu v aktuálnej cenovej úrovni platnej v dobe vykonania diela, ktorú musí objednávateľ odsúhlasiť.

VI. Platobné podmienky

6.1. Fakturácia prebehne po ukončení diela. Fakturované budú skutočne vykonané práce.

6.2 Podkladom pre vystavenie faktúry bude objednávateľom, alebo ním poverenou osobou podpísaný súpis vykonaných prác predložený objednávateľovi zhotoviteľom v posledný deň v mesiaci. Dátum predloženia a prevzatia tohto súpisu prác bude zaevidovaný v stavebnom denníku.

6.3 Objednávateľ je povinný vyjadriť svoje stanovisko k súpisu vykonaných prác do 3 dní po predložení zhotoviteľom. V prípade, že objednávateľ tak nevykoná, zhotoviteľ bude považovať súpis prác za objednávateľom odsúhlasený a následne mu bude zhotoviteľom odoslaná faktúra.

6.4 Splatnosť faktúr je 30 dní po doručení faktúry objednávateľovi.

6.5 Neuhradenie ktorejkoľvek faktúry v lehote splatnosti oprávňuje zhotoviteľa okamžite zastaviť stavebné práce až do doby úhrady, bez možnosti uplatniť zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.

VII. Záručná doba - zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2. Zhotoviteľ poskytne na dodané práce záruku na dobu **36 mesiacov**.

7.3. Záručná lehota začne plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia prác.

7.4. Zhotoviteľ v lehotách zúčiteľných s dobrým fungovaním a najmä s bezpečnosťou, maximálne však do 7 dní, musí opraviť na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady závady a nedostatky, ktoré sa objavia a ktoré mu budú oznámené písomne a ktoré sa vyskytnú počas doby záruky. Pri závadách, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť osôb, alebo vážne poškodiť zhotovené dielo, sa určuje lehota nástupu na opravu maximálne do troch dní. Zodpovednosť za vady nesie zhotoviteľ, ktorý je povinný v rámci záručnej doby tieto vady odstrániť bezplatne a v lehote určenej objednávatelom.

7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávatela, zlou údržbou diela, mechanickým poškodením alebo poškodením treťou osobou. Tiež nenesie zodpovednosť za vady, ktoré vznikli na diele v dôsledku porúch na konštrukciách zhotoviteľom nerealizovaných.

VIII. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

8.2. Objednávatel sa zaväzuje odovzdať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do:.....

Zároveň odovzdá nasledovné doklady:

- stavebné povolenie a vyjadrenia dotknutých orgánov,
- vypratane stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. Zhotoviteľ bude realizovať práce v úzkej spolupráci so stavebným dozorom objednávatela, bude sa riadiť jeho pokynmi uvedenými v stavebnom denníku a ten bude koordinovať stavebné práce tak, aby nedošlo u zhotoviteľa k ohrozeniu možnosti zrealizovať dielo v dojednanom termíne. V opačnom prípade dôjde k predĺženiu termínu ukončenia o počet dní o ktoré nebolo možné práce zrealizovať z dôvodu neuvolnenia staveniska,
- zápisnica z odovzdania staveniska je neoddeliteľnou súčasťou ZoD.

8.3. Objednávatel poveruje funkciou stavebného dozora:.....

8.4. Zhotoviteľ poveruje splnením dodávky predmetných prác vo funkcii stavbyvedúci: Ing. Jaroslav Lenghardt

8.5. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník o vykonaných prácach a dávať k podpisu povereným osobám za účelom odsúhlasenia rozsahu vykonaných prác, ich kvality a množstva použitého materiálu.

8.6. Objednávatel je povinný k zápisom uvedeným v stavebnom denníku vyjadriť sa do troch dní od vykonania zápisu. Inak s obsahom zápisu súhlasí.

8.7. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku alebo iným právne relevantným spôsobom.

8.8. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez súhlasu stavebného dozoru. Za zmenu prác sa nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác.

8.9. Ak zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Ďalej postupuje podľa Obchodného zákonníka.

8.10. Za škody, ktoré vzniknú porušením povinností ustanovení zmluvy, oneskorením a nekvalitným výkonom jednotlivých činností bude zodpovedať príslušná zmluvná strana podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

8.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu pracovníkov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorí budú v zmysle zmluvy vykonávané a v plnom rozsahu zodpovedá za oblasť BOZP a PO. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku

mimoriadnych okolností (úrazy, havárie, požiar a pod) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti neodkladne oznámiť aj objednávateľovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrenie.

8.12. Zhotoviteľ nesmie vykonať práce, pokiaľ by ich realizáciou porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia. Tieto skutočnosti zapíše do stavebného denníka.

8.13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.14. Zhotoviteľ vykoná dielo v zmysle kvalitatívnych a technických podmienok určených v príslušných STN a predpisoch platných v čase uzavretia zmluvy o dielo. Nepodstatné materiály môže použiť aj iné, pri dodržaní kvality, životnosti a parametrov uvedených v technických podkladoch.

8.15. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré same osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

8.16. Vadou sa rozumie odchýlky v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a obecnými záväznými technickými normami.

8.17. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti zmluve o dielo.

IX. Zmluvné pokuty

9.1. V prípade neplnenia dodávok v zmluvne dohodnutej lehote, môže objednávateľ požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny diela za každý deň omeškania.

9.2. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry (t.j. 30 dní od obdržania faktúry objednávateľom), môže zhotoviteľ požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej hodnoty faktúry za každý deň oneskorenej úhrady po lehote splatnosti.

X. Odovzdávanie diela a uvoľnenie staveniska

10.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude zmluvné dielo v celku, alebo po jednotlivých funkčných celkoch - objektoch, ak bude tieto možné, alebo potrebné samostatne odovzdať do užívania.

10.2. Za deň plnenia zmluvného záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považuje deň odovzdania a prevzatia všetkých častí diela. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, prepísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a PD.

10.3. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 2 dni vopred, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu.

10.4. K termínu odovzdania a prevzatia diela je zhotoviteľ povinný dať objednávateľovi všetky doklady pre riadne prevzatie diela a to predovšetkým:

- zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach použitých materiálov.

XI. Prípady „Vyššej moci“

11.1. „Vyššou mocou“ sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli rozumne predvídať pri podpísaní zmluvy a ktorá znemožňuje realizáciu častí alebo celku zmluvných záväzkov (živelné pohromy, štátne prevraty a pod.).

11.2. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 5 dní odo dňa takejto udalosti a do 5 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.

11.3. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako 1 mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie zmluvy o dielo.

XII. Zodpovednosť za škodu

12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.

12.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

XIII. Ostatné dohody

13.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

13.2. Zhotoviteľ pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

13.3. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

XIV. Odstúpenie od zmluvy

14.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela.

14.2. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.

14.3. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.

14.4. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 14.1. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 14.1.

14.5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej zmluvnej strane.

14.6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.

14.7 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy :

- a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa, ktorý je povinný uhradiť primeranú časť odmeny zodpovedajúcej dielu, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.
- b) preddavky poskytnuté do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy.
- c) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 14 dní od obdržania konečnej faktúry objednávateľom.

XV. Záverečné ustanovenia

15.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zápisnica z odovzdania staveniska a ponuka zhotoviteľa.

15.2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

15.3. Zmluva je spracovaná v 4-och rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy a objednávateľ 2 rovnopisy.

15.4. Zmluvné strany sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

15.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na internetovej stránke Obce Trakovice.

15.6. Zmluva bola zverejnená dňa

V Trakoviciach, dňa 11.5.2021

V Trnave, dňa 11. 05. 2021



Ing. Ľudovít Tolarovič - starosta

Objednávateľ

CS, s.r.o.
Strojárska 548, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK2022578954
č.ú. 2440

Ing. Igor Badura - konateľ

Zhotoviteľ

Príloha zmluvy č.1:
Výpis z obchodného registra
Príloha zmluvy č.2:
Zmluvný rozpočet stavby

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
815 09 Bazalká Bystrica
- 097 -

Číslo dožiadania : el-37301/2021/T

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Trnava
k dátumu 10.05.2021

Oddiel: **Sro**
Vložka číslo: 21753/T

I. Obchodné meno

CS, s.r.o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Strojárska 5487

Názov obce: Trnava

PSČ: 917 02

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 44 101 937

IV. Deň zápisu: 10.04.2008

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. čistenie a zimná údržba komunikácií
2. recyklácia triedených materiálov
3. výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu
4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
5. inžinierska činnosť v stavebníctve
6. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
7. prípravné práce k realizácii stavieb
8. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
9. geodetické a kartografické práce
10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
11. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
12. prenájom hnutelných vecí

13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
14. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
15. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
16. odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
17. nákladná cestná doprava
18. vedenie účtovníctva
19. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
20. vodoinštalatérsstvo a kúrenárstvo
21. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových a tlakových
22. údržba zelene
23. sadovnícke práce
24. poskytovanie služieb v záhradníctve
25. výroba asfaltu a výrobkov z asfaltu
26. Výkon činnosti stavbyvedúceho
27. Výkon činnosti stavebného dozoru
28. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

VII. Štatutárny orgán: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Marcian, PhD.

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Ulica Átriová 8687/16P

Názov obce: Trnava

PSČ: 917 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 25.02.1979

Rodné číslo: 790225/7330

Vznik funkcie: 10.04.2008

Meno a priezvisko: Ing. Igor Baďura

Bydlisko:

Názov obce: Ružindol 441

PSČ: 919 61

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 24.02.1968

Rodné číslo: 680224/6847

Vznik funkcie: 16.06.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Marcian, PhD.

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Ulica Átriová 8687/16P

Názov obce: Trnava

PSČ: 917 01

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 16 665,000000 EUR (Peňažný vklad)

Rozsah splatenia: 16 665,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Igor Baďura

Bydlisko:

Názov obce: Ružindol 441

PSČ: 919 61

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 16 665,000000 EUR (Peňažný vklad)

Rozsah splatenia: 16 665,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ľudovít Kožuch

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Drobná ulica 4587/3

Názov obce: Hrnčiarovce nad Parnou

PSČ: 919 35

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 16 665,000000 EUR (Peňažný vklad)

Rozsah splatenia: 16 665,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Lenghardt

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Ružová 765/14

Názov obce: Zeleneč

PSČ: 919 21

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 16 665,000000 EUR (Peňažný vklad)

Rozsah splatenia: 16 665,000000 EUR

IX. Výška základného imania

66 660,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

66 660,000000 EUR

Výpis zo dňa 10.05.2021

Čas overenia časovej pečiatky 10.05.2021 10:53

Autorizované elektronické dokumenty

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 897 -

Názov dokumentu Sro_21753_T.pdf

Údaje o novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov 2

Počet neprázdnych strán 4

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera Formát papiera A4 (210 x 297 mm)

Počet listov 2

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii 7346-210510-4287

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 10.05.2021 10:53

Zamčovník konverziu vykonal

IČO 36631124

Názov právnickej osoby Slovenská pošta, a.s.,
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
OR OS BB, oddiel Sa, vl. č. 803/S

Meno Sandra

Príezvisko Ujlakyová

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

*) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka


SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 897 -

KRYCÍ LIST PONUKOVÉHO ROZPOČTU

Názov stavby

Stavba: Trakovice rekonštrukcia cesty nad kanalizáciou A1-1 dĺžky 145m šírky 6,5m

JKSO

Názov objektu

Objekt: SO 01 - Komunikácia s krytom asfaltobetónovým

EČO

Názov objektu

Objekt: SO 02 - Dažďová kanalizácia DN 400 dĺžky 140m

Miesto

Trakovice

Objednávateľ

Obec Trakovice

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 r	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Komunikácia	68 204,85	8	Práca načas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Dažď.kanal.	15 127,77	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		83 332,62	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

23 Súčet 7, 12, 19-22

83 332,62

24 DPH 20,00 % z 83 332,62

16 666,52

25 Cena s DPH (r. 23-24)

99 999,14

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa

0,00


27 Kízavá doložka

0,00

28 Zvýhodnenie + -

0,00

Dátum a podpis


CS, s.r.o.
 Strojárska 5487, 917 02 Trnava
 IČO: 44101967, IČ DPH: SK202267895
 54 2240133350/0200

PONUkový ROZPOČET

Stavba: **Trakovice rekonštrukcia cesty** nad kanalizáciou A1-1 dĺžky 145m šírky 5,5m
 Objekt: SO 01 - Komunikácia s krytom asfaltobetónovým

Objednávateľ: Obec Trakovice

Zhotoviteľ: **CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava**

Miesto: Trakovice

Spracoval: Kožuch

Dátum: 6.5.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV				CS, s.r.o.,		
1 Zemné práce						
1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t 145*2,5	m2	362,50	1,080	391,500
2	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150mm, -0,225t	m2	44,00	7,410	326,040
3	113107223	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	551,50	1,260	694,890
4	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3 Výkop pod odstraňovanou cestou 145*3,5*0,22 Výkop rozšírenia na 5,5m 145*2,5*0,52 odpočet betón Výkop vpuste 1,5*0,9*1,2*4	m3	300,03 111,65 188,50 -6,60 6,48	8,290	2 487,250
5	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	300,030	0,010	3,000
6	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500m	m3	300,03	5,900	1 770,180
7	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	300,03	0,800	240,020
8	167101102	Nakladanie výkopku z hornin	m3	300,03	1,600	480,050
9	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	300,03	4,500	1 350,140
###	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8 700,87	0,250	2 175,220
###	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	480,05	1,500	720,070
###	181101102.S	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	914,000	2,500	2 285,000
###	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	914,000	0,300	274,200
###	693110001300	Výstužná geotextília 300g	m2	914,000	0,650	594,100
5 Komunikácie						
###	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm alt. Drvený betón s rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm	m2	958,000	7,900	7 568,200
###	567122114	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	769,000	12,840	9 873,960
###	573111111.S	Postrek asfaltový infiltračný z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	725,000	0,550	398,750
###	573211109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	725,000	0,550	398,750
###	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	725,000	9,950	7 213,750
###	577154431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	725,000	13,800	10 005,000
###	581130313.S	Kryt z CB III hr.18cm	m2	44,000	27,800	1 223,200

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
###	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	32,000	3,600	115,200
###	919735125.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	6,000	19,200	115,200
###	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	276,802	2,600	719,690
###	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	266,025	0,900	239,420
###	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	266,025	4,500	1 197,110
###	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8 246,775	0,050	412,340
###	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	230,500	1,500	345,750
###	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	35,525	1,500	53,290
###	899331111.S	Výšková úprava zvýšením poklopu	ks	3,000	124,000	372,000
###	899231111.S	Výšková úprava zvýšením mreže	ks	0,000	119,000	0,000
###	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	290,000	15,200	4 408,000
##	59217000100	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	609,000	3,600	2 192,400
###	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	4,000	124,000	496,000
##	5922386500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 14-50,D 50cm	ks	4,000	54,000	216,000
###	899203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	4,000	28,000	112,000
##	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	4,000	124,000	496,000
###	kalkul.pol.	Prepojenie uličných vpustí s hlavnou stokou 4*3m	m	12,000	135,000	1 620,000
99 Presun hmôt HSV						
###	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	791,700	5,400	4 275,180
0 Ostatné						
###		Dočasné dopravné značenie	sub	1,000	136,000	186,000
###		Skúšky únosnosti pláne a konštrukčných vrstiev	sub	1,000	160,000	160,000
Celkom bez DPH						68 204,850
Celkom 20 % DPH						13 640,970
Celkom s 20 % DPH						81 845,820

PONUKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **Trakovice rekonštrukcia cesty nad kanalizáciou A1-1 dĺžky 145m šírky 5,0m**
 Objekt: **SO 02 - Dažďová kanalizácia DN 400 dĺžky 140m**

Objednávateľ: **Obec Trakovice**

Zhotoviteľ: **CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava**

Spracoval: **Kožuch**

Miesto: **Trakovice**

Dátum: **6.5.2021**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
HSV 1		Práce a dodávky HSV	CS, s.r.o.,			
		Zemné práce				
1	114203101	Rozobratie žľabu z betónových tvárnic osadených do lôžka z kameniva VV=102+36+vjazd 6m2	m2	144,00	2,850	410,40
2	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100 m3 VV=140*1,1*0,2	m3	30,80	15,200	468,16
3	120001101	Priplatok za sťažený výkop v blízkosti sietí VV=5*1,1*1,2*0,2	m3	0,550	25,600	14,08
4	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500m	m3	30,80	2,900	89,32
5	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	30,800	0,800	24,64
6	167101102	Nakladanie výkopku z hornín	m3	30,80	1,600	49,28
7	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500m	m3	30,80	2,900	89,32
8	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3, na 98% PS VV=140*1,1*0,3	m3	46,20	3,900	180,18
9	5834100044	Štrkodrva 0-63 mm VV=5ks*4,5m*2*0,3*2,1/m3	t	32,34 28,35	12,400	401,02
10	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny VV=140*((1,1*0,7)-(3,14*0,25*0,25))	m3	80,325	11,200	899,64
11	5833100022	Kamenivo drvené 0-2	t	128,52	15,900	2 043,47
4		Vodorovné konštrukcie				
12	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	m3	15,40	33,600	517,44
8		Rúrové vedenie				
13	371376034	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PP tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 400	m	140,00	7,000	980,00
14	28611000140	Rúra PVC-U hrdlovaná hladká 400 x 5000 SN8	ks	28,56	187,450	5 353,57
15	377394036	Montáž tvarovky PP odbočnej tesnenej gumovým krúžkom, odbočná DN 400	ks	4,00	26,300	105,20
16	28652002280	Kanalizačná odbočka 400/200 87st.	ks	4,00	62,100	248,40
17	894215112.S	Revízná kanalizačná šachta atypická PVC DN 600	ks	2,00	184,000	368,00
18	399103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,00	26,000	52,00
19	5524100021	Poklop liatinový T 600	ks	2,000	112,000	224,00
20	399103111	Výustný objekt, spevnenie svažu	ks	1,00	150,000	150,00
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
21	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúr.hmôt	t	34,560	0,900	31,100
22	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	34,560	2,600	89,860
23	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 105,920	0,050	55,300
24	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	34,560	1,500	51,840
998		Presun hmôt				
25	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie v otvorenom výkope z rúr plastických	t	148,77	15,000	2 231,55
Celkom bez DPH						15 127,77
Celkom 20 % DPH						3 025,55
Celkom s 20 % DPH						18 153,32

