

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a násł. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Názov: **Obec Trakovice**
Sídlo: Trakovice 38, 919 33 Trakovice
Štatutárny zástupca: Ing.Ludovít Tolarovič, starosta obce
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: Ing.Ludovít Tolarovič, starosta obce

IČO: 00313092
DIČ: 2021268172
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK12 5600 0000 0010 6203 9001

2. Zhotoviteľ:

Názov: **PM stav, s.r.o.**
Adresa: Bučany 230, 919 28 Bučany
Č. tel.: +421 948 504 344
Č. faxu:
Zástupca vo veciach:
A/ zmluvných: Ing.Patrik Michálek
B/ technických: Ing.Patrik Michálek

IČO: 46 836 985
DIČ: 2023604286
IČ DPH: SK2023604286
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK77 1100 0000 0029 4804 6010
Zapísaný: Spoločnosť zapísaná v OR OS Trnava
Oddiel: Sro, vložka číslo: 30115/T

Čl. 1. Predmet diela

1.1. Východiskové podklady a údaje:

1.1.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy o dielo je ponuka zhotoviteľa zo dňa 3.5.2019 na realizáciu prác:
„Rekonštrukcia MK, Trakovice - časť Dolná ulica, 2. etapa“

1.2. Predmet plnenia :

1.2.1 Predmetom tejto zmluvy je realizácia prác v zmysle výzvy na predloženie ponuky pre zákazku s nízkou hodnotu. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy o dielo použil postup verejného obstarávania – zákazku podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 1.2.2 Zhotoviteľ vykoná dielo kompletne na kľúč podľa podmienok uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, priloženej projektovej dokumentácie, na základe fyzickej obhliadky miesta stavebných prác a v súlade s vecným a časovým harmonogramom. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 1.2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 1.2.4 Závazné je začatie prác i ukončenie prác v dohodnutom termíne.
- 1.2.5 Dohodnuté lehoty prác sa musia bez ohľadu na poveternostné podmienky dodržať, sú záväzné pod zmluvnou pokutou 0,02 % zo zmluvnej ceny diela podľa bodu 3.3. tejto zmluvy za každý deň predĺženia lehoty.
- 1.2.6 Zhotoviteľ sa nebude môcť domáhať žiadnej príčiny ani vonkajšej, aby sa oslobodil z uvedených ustanovení o lehotách a z ustanovení harmonogramu, s výnimkou " vyššej moci " podľa čl. 8.

Čl. 2. Termíny plnenia

- 2.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl.1 je :
 - 2.1.1. Dĺžka realizácie prác je 3 mesiace odo dňa odovzdania a prevzatia miesta stavebných prác.
- 2.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom termíne.

Čl. 3. Cena diela

- 3.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách, je pevná a nemenná.
- 3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- 3.3. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 1. je :

Cena diela bez DPH	162.941,40 €
20 % DPH	32.588,28 €
Cena diela s DPH celkom	195.529,68 €

- 3.4. Zhotoviteľ sa neodvolateľne zaväzuje, že vykoná záverečné práce, že prijme riziká realizácie v rámci zmluvy o dielo za zmluvnú cenu.
- 3.5. Zmluvná cena je vypočítaná ako súčet všetkých položiek určených vo výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou prílohou č. 1 tejto zmluvy, po oboznámení sa so staveniskom, jeho miestnymi podmienkami a po fyzickej obhliadke miesta stavebných prác. Zmluvná cena je pevná a nemenná v čase odovzdania diela.
- 3.6. Návrh ceny a spôsob realizácie musí rešpektovať a zahrňovať skutočnosti, že sú obmedzené priestorové možnosti zariadenia staveniska, že musia byť realizované osobitné opatrenia verejného záujmu (hluk, prach, nebude obmedzovaný pracovný proces iných subjektov) a taktiež ochranné opatrenia ako v pásme chodcov, tak aj ciest.
- 3.7. V cene sú zahrnuté všetky personálne náklady zhotoviteľa (poistenie pracovníkov a pod.) a náklady na udržiavanie, resp. v prípade potreby na zvýšenie produktivity práce. V cene je zahrnuté poistenie zhotoviteľa k realizácii výstavby a inžinierska činnosť.
- 3.8. Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne a nemenné, tak ako sú uvedené v ponuke. V prípade, že sa v priebehu realizácie výstavby zistí, že vo výkaze výmer neboli uvedené niektoré položky alebo nedostačujúce výmery, ktoré mohli byť zrejmé z fyzickej obhliadky, nebudú tieto práce uznané ako naviac práce a zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať ich na vlastné náklady.

- 3.9. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek príčinu za účelom žiadania zvýšenia ceny a zároveň prehlasuje, že cena bola stanovená po fyzickej obhliadke miesta stavebných prác.
- 3.10. Cena určená v Zmluve o dielo sa môže meniť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, a to pri písomnej požiadavke objednávateľa v stavebnom denníku a za podmienky, že nastane skutočnosť uvedená v bode 13.3 tejto zmluvy o dielo.

Čl. 4. Platobné podmienky

- 4.1. Zhotoviteľ má právo a povinnosť mesačne vystaviť súpis vykonaných prác vrátane rekapitulácie a zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach a predložiť ho osobe poverenej objednávateľom na preverenie. Objednávateľ je povinný do 3 (troch) pracovných dní predložené podklady preveriť a k týmto sa vyjadriť. Tieto doklady sú neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Po odsúhlasení súpisov, rekapitulácie a zisťovacieho protokolu vzniká zhotoviteľovi povinnosť do 10 (desiatich) dní od preverenia správnosti vyššie uvedených dokladov vystaviť faktúru za vykonané práce a je povinný túto faktúru v piatich origináloch doručiť objednávateľovi a to osobne, alebo poštou.
- 4.2. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 4.3. Neoddeliteľnou prílohou faktúr je :
 - 4.3.1. súpis vykonaných prác podpísaný stavebným dozorom objednávateľa, v členení podľa oceneného výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy s dodržaním poradia položiek i v elektronickej podobe (Microsoft Excel), nefakturované položky budú označené nulou;
 - 4.3.2. zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach - prestavané čiastky od začiatku do konca predchádzajúceho mesiaca v sledovanom mesiaci bez DPH, výšku DPH a spolu s DPH.

Faktúra i prílohy musia byť odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa.

- 4.4. Objednávateľ je povinný uhradiť fakturovanú čiastku do 30 (tridsiatich) dní od doručenia vystavenej faktúry na účet zhotoviteľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti, má objednávateľ právo takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi, pričom lehota povinnosti úhrady faktúry sa predlžuje o dobu opätovného doručenia opravenej faktúry. Ak sa objednávateľ rozhodne faktúru vrátiť, toto musí urobiť do 10 (desiatich) dní od obdržania faktúry.
- 4.5. Zhotoviteľ je povinný po ukončení diela vystaviť konečnú faktúru. Prílohou ku konečnej faktúre musia byť najmä :
 - 4.6.1. dokumentácia kvality diela;
 - 4.6.2. potvrdenie o odstránení zariadenia staveniska, všetkých vád a nedorobkov;
 - 4.6.3. prehľad dovtedy vystavených faktúr, jednotlivé čerpané položky budú uvedené vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy, výkaz výmer bude predložený aj v elektronickej podobe (Microsoft Excel);
 - 4.6.4. zápis o odovzdaní a prevzatí prác.

Čl. 5. Záručná doba - zodpovednosť za vady

- 5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 5.2. Záručná doba na zhotovené dielo je **5 rokov**. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí prác objednávateľom.
- 5.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady, za ktoré zodpovedá.
- 5.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle bodov 5.2 a 5.3 do 3 (troch) pracovných dní od doručenia uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.
- 5.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných porúch a vád ohrozujúcich riadnu prevádzku diela do 72 hodín od výzvy.

- 5.6. O odstránení prípadných porúch a väd bude spísaný protokol, ktorý bude po jeho prevzatí podpísaný objednávateľom.
- 5.7. V prípade, že zhotoviteľ nezačne odstraňovanie prípadných väd a porúch v termíne podľa bodu 5.4. a 5.5. tejto zmluvy, objednávateľ si zabezpečí odstraňovanie väd a porúch prostredníctvom tretej osoby, na náklady zhotoviteľa.
- 5.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.

Čl. 6. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ výkonom funkcie stavbyvedúceho poveruje: p.Michal Behan, tel.č.: +421 948 264 111
- 6.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v súlade s podmienkami verejného obstarávania do 10 (desiatich) dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo a v takom stave, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 6.3. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné premiestniť alebo umiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Udržiavanie dopravných značiek zabezpečí na svoje náklady zhotoviteľ.
- 6.4. Povolenia na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na využívanie komunikácií na osobitné účely obstará a poplatky za ne znáša zhotoviteľ.
- 6.5. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi dokumentáciu potrebnú na zhotovenie diela v jednom vyhotovení pri odovzdaní staveniska.
- 6.6. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť zmluvu O refakturácii spotrebovaných energií a vody počas realizácie projektu s objednávateľom.
- 6.7. Vlastníctvo k realizovanému dielu má zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele prechádza na objednávateľa dňom podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí prác podľa bodu 5.2.
- 6.8. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 6.9. Stavebné práce sa budú realizovať len počas povolenej pracovnej doby v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 18:00 hodiny. Zhotoviteľ zodpovedá za:
 - 6.9.1. bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov,
 - 6.9.2. za čistotu a poriadok na stavenisku a odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti,
- 6.10. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
- 6.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na predpísaných skúškach.
- 6.12. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov a podľa pokynov stavebného dozoru objednávateľa. K záznamom zhotoviteľa v stavebnom denníku sa stavebný dozor objednávateľa písomne záväzne vyjadrí najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa vykonania zápisu.
- 6.13. Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný (technický) dozor. Zástupca objednávateľa (meno a priezvisko) vykonávajúci stavebný dozor bude poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela.
- 6.14. Stavebný (technický) dozor
 - 6.14.1. dohliada na spôsob a postup realizácie stavby zhotoviteľom a v prípade zistenia porušenia predpisov ochrany zdravia pri práci, požiarnej bezpečnosti upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa v stavebnom denníku;
 - 6.14.2. zabezpečuje funkciu koordinátora dokumentácie podľa zákona č. 396/2006 Zb. Nariadenia vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku;

- 6.14.3. je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy, odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny, vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí hrubým spôsobom porušia právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela;
 - 6.14.4. schvaľuje vzorky stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela;
 - 6.14.5. kontroluje odborné uloženie stavebných materiálov, výrobkov, vhodnosť a spôsob použitia tak, aby nevznikla škola na majetku objednávateľa a nedošlo k ohrozeniu zdravia na stavbe;
 - 6.14.6. kontroluje riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť a ich použitie a odborné ukladanie strojov a zariadení, dbá o to, aby sa stroje, zariadenia a technologické konštrukcie a zariadenia riadne ukladali;
 - 6.14.7. sleduje vedenie stavebného denníka, vykonáva záznamy do stavebného denníka a usmerňuje zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka;
 - 6.14.8. vykonáva kontrolu osobne každý pracovný deň priamo na stavbe, podľa potreby bude dokumentovať stavbu fotografovaním.
- 6.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 (päť) dní pred odovzdaním diela vyzvať objednávateľa na jeho prevzatie zápisom do stavebného denníka.
 - 6.16. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a touto zmluvou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela. Ide najmä o nasledovné doklady (ak sú relevantné):
 - 6.16.1. atesty od výrobcov
 - 6.16.2. skúšky materiálov
 - 6.16.3. certifikáty
 - 6.16.4. protokol o komplexnom vyskúšaní (vykurovacía skúška, mernie intenzity osvetlenia)
 - 6.16.5. návody na obsluhu v slovenskom jazyku, záručné listy
 - 6.16.6. doklady o likvidácii alebo zhodnotení všetkých odpadov zo stavebnej činnosti v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
 - 6.16.7. energetický certifikát budovy podľa zákona č. 555/2005 Z. z.
 - 6.17. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulému a bezpečnému užívaniu dokončeného diela.
 - 6.18. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi.
 - 6.19. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu a predloženej súťažnej ponuke.

Čl. 7. Zmluvné pokuty

- 7.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. 1, vlastným zavinením po termíne uvedenom v bode 2.1.1., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny diela vrátane DPH podľa bodu 3.3. tejto zmluvy za každý deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na prípadnú náhradu škody, ktorá mu omeškaním vznikla.
- 7.2. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd, resp. neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. 5 tejto zmluvy, zaplatí pokutu vo výške 66,- eur za každý deň omeškania a za každú vadu samostatne. Faktúru vystaví objednávateľ za každých 14 (štrnásť) dní omeškania.

Čl. 8. Vyššia moc

- 8.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.

- 8.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 (troch) mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Čl. 9. Spory, neplnenie a ich riešenie

- 9.1. Závažnejšie neplnenia zo strany zhotoviteľa majú za následok zadržanie a odloženie platieb.
- 9.2. Zhotoviteľ bude mať 7 (sedem) kalendárnych dní na to, aby oznámil doporučeným listom objednávateľovi prípadnú nehodu vo veci, pričom je jeho povinnosťou dokázať svoje stanovisko. Nehoda nemá vplyv na plnenie zmluvy do doby jej vyriešenia, t.j. že zmluva platí v celom rozsahu.
- 9.3. Nehody rozhoduje nezávislý spoločne dohodnutý expert alebo súd. Dohodnutého experta navrhnú každou zmluvnou stranou oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
- 9.4. V prípade, keď sa zhotoviteľ nepodriadi dohodnutým a ním akceptovateľným ustanoveniam zmluvy, alebo oprávneným požiadavkám objednávateľa, môže objednávateľ zabezpečiť na náklady zhotoviteľa iné firmy alebo zrušiť zmluvu a to všetko na riziká a nebezpečenstvo neplniaceho zhotoviteľa. Všetky možnosti náhrady škôd a zmluvných pokút nie sú dotknuté.

Čl. 10. Zánik zmluvy

- 10.1. V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne - najneskôr však do 7 (siedmich) pracovných dní opustí stavenisko a odstráni zariadenie staveniska. V opačnom prípade mu bude účtovaný nájom za zabratú plochu podľa platných právnych predpisov.
- 10.2. Zhotoviteľ je povinný do doby nástupu nového zhotoviteľa (najdlhšie 7 dní) zabezpečovať na vlastné náklady všetky ochranné, bezpečnostné, protipožiarne, hygienické a strážne opatrenia. Zhotoviteľ je preto plne zodpovedný za všetky škody vzniknuté z dôvodu neplnenia tohto ustanovenia.
- 10.3. Zhotoviteľ nesmie z vlastného popudu zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom prípade znáša všetky následky a škody tým spôsobené, nakoľko sa to považuje za porušenie zmluvných podmienok.
- 10.4. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom:
- 10.4.1. Keď zhotoviteľ do 14 (štrnástich) dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác a ak ani po písomnej výzve nezačne výstavbu v náhradnom termíne.
- 10.4.2. Z dôvodu meškania, ak je vážne ohrozený termín ukončenia stavby.
- 10.4.3. Z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom, nedodržanie kvality prác a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia prispôsobiť sa ustanoveniam zmluvy, alebo oprávneným objednávkam a požiadavkám objednávateľa a všeobecne vo všetkých prípadoch, kedy si zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a záväzky.
- 10.4.4. Keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok jemu zverených.
- 10.4.5. Z dôvodu porušenia podmienok a podkladov súťaže zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom.
- 10.4.6. V prípade povinnosti registrácie Zhotoviteľa a jeho subdodávateľa v Registri partnerov verejného sektora vzniká Dňom právoplatnosti rozhodnutia o výmaze Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora podľa § 12 a pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 Objednávateľovi právo odstúpiť od zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy vzniká Objednávateľovi podľa predchádzajúcej vety aj vtedy, ak je partner verejného sektora viac ako 30 (tridsať) dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.
- 10.4.7. Bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschválil predmetné verejné obstarávanie.

10.5. Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škody.

Čl. 11. Náhrady škody, poistenie

- 11.1. Zhotoviteľ je povinný podľa svojich možností a schopností vopred zabrániť možným škodám, a to najmä chránením stavby pred neodbornými zásahmi vlastných kapacít, poddodávateľov alebo zvonku.
- 11.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov, nariadení a taktiež za škody na nových alebo stávajúcich stavebných dielach, susediacich objektov so stavbou a na vonkajšom vybavení (stromy, sadové úpravy a pod.), káblových vedeniach, inžinierskych sieťach a pod. Tieto škody budú v plnej výške uhradené zhotoviteľom.
- 11.3. Zhotoviteľ stavby je povinný do 10 (desiatich) dní od účinnosti tejto zmluvy o dielo predložiť objednávateľovi poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú voči objednávateľovi a jeho majetku a zmluvu o poistení voči živelným pohromám na predmete diela.

Čl. 12. Ostatné ustanovenia

- 12.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na pravidelných poradách, ktoré bude organizovať najmenej raz za 15 (pätnásť) dní.
- 12.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 12.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.


Čl. 13. Záverečné ustanovenia

- 13.1. Zhotoviteľ je viazaný touto zmluvou od doby doručenia objednávateľovi. Lehota na prijatie zmluvy sa stanovuje podľa termínu udaného vo výzve.
- 13.2. Obe zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky.
- 13.3. Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov. Objednávateľ je povinný takýto dodatok zaslať pred podpisom oboma zmluvnými stranami, riadiacemu orgánu na kontrolu. Dodatok môže byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán až po vypracovaní správy z kontroly a konštatovaním súhlasu s podpísaním tohto dodatku.
- 13.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy :
 - 13.4.1. Ocenený výkaz výmer totožný s výkazom výmer predloženým v súťažnej ponuke zhotoviteľa podľa bodu 1.1.1;
- 13.5. Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné náležitosti požadované vo vyhlásení súťaže a v súťažných podmienkach.
- 13.6. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne po splnení odkladacej podmienky účinnosti, ktorá spočíva v tom, že dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 13.7. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy písomne.
- 13.9. Pokiaľ Zhotoviteľ využije na plnenie predmetu zmluvy subdodávateľa, v prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 3 (troch) pracovných dní, odo dňa, kedy má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné informácie:
 1. podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám,
 2. navrhovaných subdodávateľov,

3. predmety subdodávok a
4. čestné vyhlásenie, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, a že je zapísaný v zozname Registra partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora.
- 13.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy.
- 13.11. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.


V Trakoviciach, dňa 13.5. 2019

V Bučanoch, dňa 14.5. 2019


Objednávateľ
Ing. Ľudovít Tolarovič
starosta



Zhotoviteľ
Ing. Patrik Michálek
konateľ


PM stav, s.r.o.
Bučany 230, 919 28 Bučany
IČO: 46 836 985, IČ DPH: SK2023604286
mob.: 0948 504 344
e-mail: pmstav@azet.sk

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMER

Názov stavby	Rekonštrukcia MK, Trakovice - časť Dolná ulica, 2. etapa	JKSO	
Názov objektu	2 etapa, Spevnené plochy a odvodnenie	EČO	
Objednávateľ	Obec Trakovice	Miesto	Trakovice
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	PM stav, sro	IČ DPH	
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	162 941,40	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		162 941,40
Dátum a podpis	Pečiatka	32 588,28
		195 529,68
		E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Základná doložka
		28 Zvýhodnenie + -
		0,00
		0,00
		0,00

PM stav, s.r.o.
 Bučany 230, 919 28 Bučany
 IČO: 46 836 985, IČ DPH: SK2023404286
 mob.: 0948 504 344
 e-mail: pmstav@azet.sk

Stavba: Rekonštrukcia MK, Trakovice časť Dolná ulica 2 etapa,
PM stav, s.r.o. cena 2 etapa

Objekt: SO 01 Chodník 2 etapa	60 660,19
Objekt: SO 02 Cesta 2 etapa	68 378,08
Objekt: SO 03 Rekonštrukcia odvedenia dažďových vôd 2 etapa	33 903,13
Spolu bez DPH	162 941,40
Spolu DPH 20 %	32 588,28
Spolu s 20 % DPH	195 529,68

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MK, Trakovice časť Dolná ulica

Objekt: SO 01 Chodník 2 etapa

Zhotoviteľ: PM stav, s.r.o.

P.Ě.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
1	001	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	13,000	5,030	65,39 €
2	221	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,15400t	m ²	198,680	1,350	268,22 €
3	221	113107111	Odstránenie krytu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m ²	198,680	1,820	361,60 €
4	221	113107124a	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.360 mm, -0,5600t	m ²	198,680	3,460	687,43 €
5	221	113307224	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m ²	325,020	3,150	1 023,81 €
6	221	113107231	Odstránenie krytu alebo podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	325,020	8,400	2 730,17 €
7	001	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	13,000	6,840	88,92 €
8	221	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000m ³	m ³	276,510	5,120	1 415,73 €
9	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené.Príplatok k cenám za lepivosť horniny.	m ³	276,510	0,420	116,13 €
10	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	276,510	0,950	262,68 €
11	001	167101101	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	276,510	1,84	508,78 €
12	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	m ³	276,510	3,85	1 064,57 €
13	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4, príplatok k cene za každých ďalších začatých 1000 m	m ³	6 912,762	0,38	2 626,85 €
14	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina	t	442,417	4,160	1 840,45 €
15	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	1 127,532	0,420	473,56 €
16	221	564861114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 230 mm	m ²	1 127,532	6,21	7 001,97 €
17	221	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM C12/15, hr.po zhutnení 150 mm	m ²	805,380	10,20	8 214,88 €
18	221	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m ²	m ²	805,380	9,320	7 506,14 €
19	592	592460018	Zámková dlažba sivá hrúbky 8 cm	m ²	821,488	7,440	6 111,87 €
20	221	916531111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	197,000	6,850	1 349,45 €
21	592	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	200,940	1,053	211,59 €
22	221	917762112	Osadenie bet.obrubníka cestného stojatého do lôžka z betónu prostého	m	192,000	10,240	1 966,08 €
23	592	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	195,840	3,536	692,49 €
24	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m ³	5,436	78,520	426,83 €
25	221	966008111	Búrание rúrového priepustu, z rúr DN200, -0,75300t	m	104,500	18,400	1 922,80 €
26	221	914001112	Dočasné dopravné značenie v zmysle PD	kpl	1,000	350,000	350,00 €
27	211	976092311a	Vybúrание dlaždeného povrchového rigola -0,08500t	ks	98,800	12,100	1 195,48 €
28	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	428,787	1,55	664,62 €

29	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	5 145,444	0,19	977,63 €
30	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	428,787	1,84	788,97 €
31	013	979089012	Poplatok za skladovanie - suť, ostatné	t	428,787	7,20	3 087,27 €
32	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	761,084	6,120	4 657,83 €

SPOLU

60 660,19 €

SPOLU VRATANE DPH

72 792,23 €

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MK, Trakovice časť Dolná ulica

Objekt: SO 02 Cesta 2 etapa

Zhotoviteľ: PM stav, s.r.o.

P.Ď.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
1	221	113152130	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	3 203,000	1,620	5 188,86 €
2	221	113107125	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 450mm, -0,72000t	m2	221,540	4,200	930,47 €
3	221	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000m3	m3	93,047	5,120	476,40 €
4	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny.	m3	93,047	0,960	89,32 €
5	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	93,047	0,950	88,39 €
6	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	93,047	1,84	171,21 €
7	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr. 1-4 do 3000 m	m3	93,047	3,85	358,23 €
8	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr. 1-4, príplatok k cene za každých ďalších začatých 1000 m	m3	2 326,170	0,38	883,94 €
9	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina	t	148,875	4,160	619,32 €
10	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	310,156	0,420	130,27 €
11	221	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 230 mm	m2	310,156	6,21	1 926,07 €
12	221	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM C12/15, hr. po zhutnení 200 mm	m2	221,540	13,60	3 012,94 €
13	221	573111112	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	1 845,180	0,840	1 549,95 €
14	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 845,180	0,650	1 199,37 €
15	221	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I. tr. strednozrnný ACo- I, hr. 40mm	m2	1 845,180	8,800	16 237,58 €
16	221	577141222	Betón asfaltový po zhutnení II. tr. lôžkový ACL 16-II, hr. 40mm	m2	1 358,500	8,600	11 683,10 €
17	221	57274411x	Betón asfaltový po zhutnení II. tr. lôžkový ACL 16-II, prespádovanie priečneho profilu	t	84,323	87,755	7 399,75 €
18	221	577161224	Betón asfaltový po zhutnení II. tr. podkladný AC 22 P - II, hr. 70 mm	m2	221,540	14,700	3 256,64 €
19	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	26,850	26,85 €
20	404	4044715001	Dopravná značka - Hlavná cesta, A1 / Reflexnosť - Trieda 1, 500/500 mm kod P8	ks	1,000	79,620	79,62 €
21	221	915711111	Vodorovné znacenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	281,000	1,408	395,65 €
22	221	915712111	Vodorovné znacenie krytu striekané farbou vodiacich čiar šírky 250 mm	m	562,000	2,815	1 582,03 €
23	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 100 mm- vrátane preplátovania	m	12,600	7,260	91,48 €
24	211	931994172	Tesnenie dilatačnej škáry bitumenovým a asfaltovým izolačným pásom	m	12,600	6,350	80,01 €

25	221	917732111	Osadenie cestného zapusteného obrubníka do lôžka z betonu tr. C 10/12, 5	m	209,000	9,150	1 912,35 €
24	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	2,508	78,520	196,93 €
26	592	5922903040	Obrubník cestný 100/20/10 cm, sivá	ks	213,180	2,496	532,10 €
27	221	914001112	Dočasné dopravné značenie v zmysle PD	ks	1,000	300,000	300,00 €
28	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	566,290	1,55	877,75 €
29	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	6 795,478	0,19	1 291,14 €
30	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	566,290	1,84	1 041,97 €
31	013	979089012	Poplatok za skladovanie - suť, ostatné	t	159,509	7,20	1 148,46 €
32	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z asfalt.betónu	t	1 683,690	2,150	3 619,93 €

SPOLU

68 378,08 €

SPOLU VRATANE DPH

82 053,70 €

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MK, Trakovice časť Dolná ulica

Objekt: SO 03 Rekonštrukcia odvedenia dažďových vôd 2 etapa

Zhotoviteľ: PM stav, s.r.o.

P.Ě.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
1	221	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t - PZ1	m ²	3,100	5,625	17,44 €
2	221	113307124	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 400mm, -0,5600t - PZ1	m ²	9,640	4,800	46,27 €
3	001	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm - priekopy	m ³	184,860	16,320	3 016,92 €
4	001	122703603	Odstránenie nánosov v priekopách	m ³	15,830	11,420	180,78 €
5	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³ - priepusty	m ³	177,880	10,250	1 823,27 €
6	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	18,486	3,62	66,92 €
7	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	m ³	159,394	3,42	545,13 €
8	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4, príplatok k cene za každých ďalších začatých 1000 m	m ³	3 984,850	0,38	1 514,24 €
9	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina	t	255,030	4,160	1 060,93 €
10	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ - priepusty	m ³	39,840	4,660	185,65 €
11	6	5,8341E+11	Štrkodrva frakcia 0-32, STN EN 13242 +A1	t	83,664	9,520	796,48 €
12	231	180401213	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m ²	184,860	2,470	456,60 €
8	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	7,210	7,345	52,96 €
9	001	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr.do 100 mm priekopa	m ²	184,860	1,390	256,96 €
10	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4 - priekopa	m ²	184,860	1,020	188,56 €
11	002	212572111	Lôžko pod potrubie z kameniva fr. 0-4, hr. 150-200 mm - priepusty	m ³	25,840	36,410	940,83 €
15	221	597962123	Montáž prejazdneho žľabu V200 šírky 200 mm vrátane montáže roštu	m	15,000	32,150	482,25 €
16	592	5923010055	Prejazdny žľab PZ1 ACO Multiline V200 š.200 mm, dĺžky 7,5m	ks	15,000	111,250	1 668,75 €
17	592	5923010530	Rošt pre odvodnovací žľab ACO Multiline V200, pozinkový, 1m	ks	15,000	131,240	1 968,60 €
19	271	894431111	Montáž revíznej šachty z monolitického betónu atyp na potrubí DN 500 h=1,0 m vrátane osadenia a dodávky liatinového poklopu	ks	1,000	412,540	412,54 €
22	221	919541112	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových DN 300mm	m	117,000	14,830	1 735,11 €
23	286	2861106000	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná rovná k DN 300	m	119,340	18,400	2 195,86 €
22	221	919541112	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových DN 400mm	m	42,000	16,350	686,70 €
23	286	2861106000	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná rovná k DN 400	m	42,840	27,800	1 190,95 €
21	271	899623131	Obetónovanie potrubia, bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 8/10 - priepusty	m ³	30,730	75,260	2 312,74 €
12	313	3139550200	Sieť Kari 11373 100x100 D 8 mm	m ²	385,100	4,480	1 725,25 €
21	271	871356004	Dodávka a montáž potrubia DN 200 prípojka uličnej vpuste a odvodňovacieho žľabu	m	2,000	93,240	186,48 €
21	271	212752251	Napojenia potrubia PVC DN 200 na existujúce kanalizačné potrubie z PVC	ks	2,000	34,870	69,74 €

28	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	30,000	7,145	214,35 €
29	221	935111211	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	79,000	13,650	1 078,35 €
24	286	5922700002	<i>Tvárnica priekopová a melioračná TBM 620x330x120</i>	ks	244,182	2,696	658,31 €
28	221	935111112	Osadenie betónových dosiek v priekope	m2	162,000	12,908	2 091,10 €
29	221	5924600202	<i>Zatrávňovacia dlažba 600/400/80mm</i>	m2	165,240	10,470	1 730,06 €
24	286	469571111	Vyplnenie otvorov tvárnic v sklone kamenivom drveným	m2	3,305	65,980	218,05 €
30	221	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie v otvorenom výkope	t	168,889	12,600	2 128,00 €

SPOLU

33 903,13 €

SPOLU VRATANE DPH

40 683,76 €