

CEZ MIRRI SR: 679/2025

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

č. projektu 401402B154

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Obec Trakovice
sídlo: Trakovice 38, 919 33 Trakovice
IČO: 00313092
zapísaný v: -
konajúci: Ing. Ľudovít Tolarovič, starosta
IČ DPH: -

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe zápisu v spise č. 006782/2025 zo dňa 06.03.2025, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
 - a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
 - f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP

(čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;

h) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.

- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.
- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akákoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu:	Podpora zabezpečenia inkluzívnych a kvalitných služieb v oblasti vzdelávania v ZŠ Trakovice
Kód projektu:	401402B154
Názov Výzvy - kód Výzvy:	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR
Použitý systém financovania:	predfinancovanie a refundácia

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program:	Program Slovensko
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Cieľ Projektu:	dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so

Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby. Ak NFP súčasne predstavuje aj pomoc, Prijímateľ je povinný splniť aj všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný splňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
 - b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná a odôvodnená spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe:
- a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo
 - b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo
 - c) na základe právnych predpisov SR.
- Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi

sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:

- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a
- b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.

3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:

- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) Právnych dokumentov,
- d) príslušnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
- e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.

3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.

3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie

tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
 - a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
 - b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.
 - c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
 - d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v Prílohe č. 10 Výzvy.
- 4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:

- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. f) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP.

Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na opakované VO na hlavné Aktivity Projektu v zmysle čl. 3 ods. 9 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8

zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:

- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034;
- b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
- c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy, a
 - (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.

5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.

5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť

NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím

kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.

- 5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, dňa(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Ľudovít Tolarovič, starosta

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom;
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii);
 - (iv) Nariadenie 2018/1046,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, ;
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“),
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej

pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),

(vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ alebo „**zákon o VO**“ alebo „**ZVO**“);

(viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),

(ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

(i) schválený Program Slovensko 2021 - 2027 v aktuálnom znení,

(ii) príslušná schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

(iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,

(iv) iný Právny dokument..

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. g) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokových finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokových výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP.

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený).

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzný. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),

- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audit) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a

zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **schéma pomoci**

– záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámcoch vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z Právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo **Obdobie Udržateľnosti Projektu**) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo Výzva – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivita Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivita v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivitu Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplatenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP

používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP (prípadne dokumentom s rovnakým obsahom, ale odlišným označením) zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite.
4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.

6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods. 3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
 - a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,
 - b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
 - a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.
12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - b) následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.

2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“), t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné monitorovacie správy Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
- b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,

- c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia podporných Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Iné údaje, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.
 8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
 9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózneho výkonu práva.
 10. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať komunikačnú aktivitu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;
 - projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúľ a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom

minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.
10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne

nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,

- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrzaním cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či

poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelennej licencie prechádzajú na právneho nástupcu Prijímateľa.

- B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
 - C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto

článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.
8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v Informačnom monitorovacom systéme), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny

podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.

5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie

hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivity, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivity;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočností podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP

na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,

- f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.
8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ

požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.
12. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.
13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len „**účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,

- d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
- 5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
 - 6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
 - 7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
 - 8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
 - 9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 - 10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so Zákom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

- 1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia;
 - b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:

- a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.

3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.
2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditú a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa Zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditú zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods.

5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditu osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/auditú/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo prístupit' k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditú v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditú a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditú prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditú Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/auditú tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditú, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditú sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditú kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditú.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a

v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.

2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.
3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:
 - a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ

druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

- b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
 - c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:
- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,

- b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.

10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2029,
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,
 - f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
 - g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) neuplatňuje sa,
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);

- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania,
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/audit u uvedená v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.
3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
 - a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažený Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
 - a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej

prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.

- b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.
 - c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante

finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
 - a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom

dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
 - e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. Príručky pre prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania

neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:

- a) zmena miesta realizácie Projektu,
- b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) zmena Prijímateľa,
- d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
- e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
- f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
- g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
- h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
- i) zmena používaného systému financovania,
- j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.
14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený

odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:

- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.
 - b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:
 - (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnéj činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnéj činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.

- c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. Neuplatňuje sa.
16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:
- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
- (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.
 - (ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
 - (iii) Ak Projekt splňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):
 - 1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
 - 2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).
- b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu

nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.

- c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.
 - d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
 - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:

- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
- b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.

19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

- a. Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) tohto odseku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
- b. Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
- c. Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou

zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.

20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
 - c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázovacu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:
 - a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
 - b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
 - c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
 - d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
 - e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP

počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;

- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov

aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;

- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;
- l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
- s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
- t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
- u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;

- v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;
 - w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
 9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
 10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
 11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak

sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezankajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.
2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému

K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.

3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane.
6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.

7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.
8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronickej podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickej podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:

- a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,
 - b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude splňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Podpora zabezpečenia inkluzívnych a kvalitných služieb v oblasti vzdelávania v ZŠ Trakovice
Kód projektu:	401402B154
Kód ŽoNFP:	NFP401402B154
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401402 - 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	122 - Infraštruktúra primárneho a sekundárneho vzdelávania
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	21 - Vzdelávanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK865600000001062033013	Prima banka Slovensko, a.s.	4. 1. 2017	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK865600000001062033013	Prima banka Slovensko, a.s.	4. 1. 2017	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Hlohovec	Trakovice

Poznámka k miestu realizácie č. 1: parcely č.22/2, 23, 24/1, 25/1, 2, 3 a 4.

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	12
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	9.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	OBEC TRAKOVICE	Identifikátor (IČO):	00313092
----------	----------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401402R402 - RS04.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200011 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B15400002 - Vybudovanie nového pavilónu ZŠ	9.2025	8.2026
Špecifický cieľ:	401402R402 - RS04.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B15400001 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie školského zariadenia	9.2025	8.2026

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	nezaevidované	nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC067	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach	osoby	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	96,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRC71	Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok	používatelia / rok	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	0,0000	365,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		Identifikátor (IČO):		00313092	
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC TRAKOVICE	Identifikátor (IČO):	00313092
		Výška oprávnených	1 482 000,59 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov				
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)			1 482 000,59 €
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200			
Typ akcie:	401402R40200011 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania			1 457 000,59 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B15400002 - Vybudovanie nového pavilónu ZŠ			1 457 000,59 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			1 421 463,99 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce - výstavba pavilónu	počet	1	1 421 463,99 €
Skupina výdavku:	1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky			35 536,60 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Náklady na nepredvídané práce vzniknuté pri realizácii objektu nezahrnuté v PD + rezerva	počet	1	35 536,60 €
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení			25 000,00 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B15400001 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie školského zariadenia			25 000,00 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí			25 000,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Materiálno - technické vybavenie	počet	1	25 000,00 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	0,00 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401B154P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	nezaevidované	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 482 000,59 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	1 363 440,54 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	118 560,05 €

Rozpočet projektu ŽoNFP
v znení aktualizácie č. 3

Príloha č.3

Názov žiadateľa:	obec Trakovice													
Názov projektu:	Podpora zabezpečenia inkluzívnych a kvalitných služieb v oblasti vzdelávania v ZŠ Trakovice													
Priorita	4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie													
Špecifický cieľ	RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre diaľančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)													
Opatrenie	Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre diaľančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu													
Spoluфинансovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spoluфинансovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spoluфинансovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%					Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE	
Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EU	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platca DPH 11 = 6-9 Neplatca DPH 11 = 8-9	
Hlavná aktivita projektu č. 1		Vybudovanie nového pavilónu ZŠ												
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	1 187 260,73	1 187 260,73	23%	1 460 330,70	1 421 463,99	1 307 746,87	1 208 244,39	99 502,48	113 717,12	38 866,71	
930 Rezerva na nepredvídané výdavky	Náklady na nepredvídané práce vzniknuté pri realizácii objektu nezahrnuté v PD + rezerva (rezerva na nepredvídané výdavky bude súčasťou zmluvy s úspešným uchádzačom)	súbor	1,00	60 000,00	60 000,00	23%	73 800,00	35 536,60	32 693,67	30 206,11	2 487,56	2 842,93	38 263,40	
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 247 260,73		1 534 130,70	1 457 000,59	1 340 440,54	1 238 450,50	101 990,04	116 560,05	77 130,11	
Hlavná aktivita č. 2		Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie školského zariadenia												
022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Materiálno - technické vybavenie	súbor	1,00	60 748,25	60 748,25	23%	74 720,35	25 000,00	23 000,00	21 250,00	1 750,00	2 000,00	49 720,35	
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					60 748,25	74 720,35	25 000,00	23 000,00	21 250,00	1 750,00	2 000,00	49 720,35		
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					1 308 008,98		1 608 851,05	1 482 000,59	1 363 440,54	1 259 700,50	103 740,04	118 560,05	126 850,46	
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)							1 608 851,05	1 482 000,59	1 363 440,54	1 259 700,50	103 740,04	118 560,05	126 850,46	
Nepriame výdavky														
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S P O L U (celkové výdavky projektu)								1 482 000,59	1 363 440,54	1 259 700,50	103 740,04	118 560,05	126 850,46	

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		obec Trakovice							
Názov projektu		Podpora zabezpečenia inkluzívnych a kvalitných služieb v oblasti vzdelávania v ZŠ Trakovice							
Priorita		4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie							
Špecifický cieľ		RSO 4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu							
Opatrenie		nerelevantné							
P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Výbudovanie nového pavilónu ZŠ							
1	021 Stavby	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	m2	52,000	2,04	105,82	105,82	0,00
2	021 Stavby	113208111	Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, - 0,04000t	m2	70,000	1,77	123,62	123,62	0,00
3	021 Stavby	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	52,000	13,15	683,64	683,64	0,00
4	021 Stavby	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	535,400	7,45	3 987,66	3 987,66	0,00
5	021 Stavby	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	535,400	1,20	642,48	642,48	0,00
6	021 Stavby	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,864	34,32	166,94	166,94	0,00
7	021 Stavby	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	4,864	9,71	47,23	47,23	0,00
8	021 Stavby	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	27,614	21,24	586,60	586,60	0,00
9	021 Stavby	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapazených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	27,614	1,21	33,27	33,27	0,00
10	021 Stavby	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	251,078	2,49	625,44	625,44	0,00
11	021 Stavby	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	442,339	5,38	2 378,01	2 378,01	0,00
12	021 Stavby	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	3 096,373	0,51	1 569,86	1 569,86	0,00
13	021 Stavby	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	125,539	9,41	1 181,45	1 181,45	0,00
14	021 Stavby	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	442,339	1,16	510,90	510,90	0,00
15	021 Stavby	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	619,275	7,04	4 359,70	4 359,70	0,00
16	021 Stavby	171209003	Zákonný poplatok obci	t	619,275	5,30	3 284,02	2 962,33	321,69
17	021 Stavby	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	125,539	4,65	583,25	583,25	0,00
18	021 Stavby	224361111	Výstuž pilót betónovaných do zeme, z ocele 10 216	t	0,016	3 139,48	50,23	50,23	0,00
19	021 Stavby	229942111	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 60 do 80 mm	m	30,000	146,81	4 404,39	4 404,39	0,00
20	021 Stavby	229942121	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť manžetová pri priemere nad 60 do 80 mm (bez vrtania)	m	42,000	170,14	7 145,92	7 145,92	0,00
21	021 Stavby	229946111	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhaná len tlakom pri priemere mikropilóty nad 60 do 80 mm	ks	12,000	56,30	675,65	675,65	0,00
22	021 Stavby	282604212	Injektovanie aktivovanými zmesami vzostupné obojstranným obtúrátorom tlakom nad 0, 6 do 2,0 MPa	m	72,000	27,67	1 992,53	1 992,53	0,00
23	021 Stavby	281611112	Dodanie hmôt pre injektovanie nízkotlakové cement portlandský PC 400	t	6,000	220,00	1 320,00	1 320,00	0,00
24	021 Stavby	262503372	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine V (jest. základy)	m	12,000	191,03	2 292,36	2 292,36	0,00
25	021 Stavby	262508312	Priplatok za vrty pre injektovanie šikmé povrchové, D 93-156 mm, pri úklone do 48st., hĺbky 0-25m, v hornine V	m	12,000	38,17	458,09	458,09	0,00
26	021 Stavby	262203372	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine II	m	60,000	75,31	4 518,60	4 518,60	0,00
27	021 Stavby	262208312	Priplatok za vrty pre injektovanie šikmé, povrchové D 93-156mm, pri úklone do 48 st., hĺbky do 25m, v hornine II	m	60,000	15,06	903,54	903,54	0,00
28	021 Stavby	262009352	Priplatok k cene za výnos jadra vrtov pre injektáže povrchové v hĺbke 0 - 25 m, D nad 93 do 156 mm	m	72,000	29,13	2 097,43	2 097,43	0,00
29	021 Stavby	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	0,664	162,03	107,59	107,59	0,00
30	021 Stavby	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	32,191	183,89	5 919,67	5 919,67	0,00
31	021 Stavby	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	15,606	17,99	280,69	280,69	0,00
32	021 Stavby	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	15,606	3,56	55,59	55,59	0,00
33	021 Stavby	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sieť KARI	t	1,573	3 712,50	5 839,76	5 839,76	0,00
34	021 Stavby	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	31,262	181,73	5 681,18	5 681,18	0,00
35	021 Stavby	310238411	Zamurovanie otvoru v murive nadzákladného tehliami na maltu cementovú	m3	1,350	298,14	402,49	402,49	0,00

36	021 Stavby	31123451.2	Murivo nosné z tehál pálených ekviv. k POROTHERM 30 AKU SYN na maltu POROTHERM M 10 (247x300x238)	m3	94,213	313,95	29 578,17	29 578,17	0,00
37	021 Stavby	311234570	Murivo nosné z tehál pálených ekviv. k POROTHERM 30 Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na PUR penu DRYFIX extra (300x250x249)	m3	154,082	341,00	52 541,96	52 541,96	0,00
38	021 Stavby	3112713.2	Murivo nosné hr. 20 cm z DB tvárníc 50x20x25 s betónovou výplňou C20/25	m3	28,328	260,54	7 380,44	7 380,44	0,00
39	021 Stavby	311271301	Murivo nosné hr. 20 cm z DB tvárníc 50x20x25 s betónovou výplňou C16/20	m3	1,398	229,54	320,89	320,89	0,00
40	021 Stavby	311271303	Murivo nosné hr. 30 cm z DB tvárníc 50x30x25 s betónovou výplňou	m3	4,410	214,55	946,16	946,16	0,00
41	021 Stavby	311361825	Výstuž pre murivo nosné z DB tvárníc s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,700	1 800,00	3 060,00	3 060,00	0,00
42	021 Stavby	317121151	Montáž prekladov z prefabrikátov do pripravených rýh sveill. otvoru do 1050 mm	ks	7,000	11,66	81,59	81,59	0,00
43	021 Stavby	5934113300	Keramický predpätý preklad KPP 120x71x1750 mm	ks	4,000	25,20	100,80	100,80	0,00
44	021 Stavby	5934113200	Keramický predpätý preklad KPP 120x71x1500 mm	ks	3,000	21,60	64,80	64,80	0,00
45	021 Stavby	317162101	Keramický predpätý preklad ekviv. k KPP, šírky 120 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	13,000	20,93	272,09	272,09	0,00
46	021 Stavby	317162102	Keramický predpätý preklad ekviv. k KPP, šírky 120 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	18,000	29,82	536,76	536,76	0,00
47	021 Stavby	317162133	Keramický preklad ekvivalent k KP 7 dĺžky 1500 mm	ks	8,000	45,22	361,76	361,76	0,00
48	021 Stavby	317162141	Keramický preklad ekviv. k KP 7 dĺžky 3500 mm	ks	8,000	90,96	727,68	727,68	0,00
49	021 Stavby	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	0,375	197,62	74,11	74,11	0,00
50	021 Stavby	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	4,650	23,50	109,28	109,28	0,00
51	021 Stavby	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	4,650	8,51	39,57	39,57	0,00
52	021 Stavby	317361821	Výstuž prekladov a vencov z ocele 10505	t	0,075	2 635,40	197,66	197,66	0,00
53	021 Stavby	331321315	Debnenie stĺpov a pilierov hranatých, debnenie hranatých stĺpov priezru pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m3	0,225	190,78	42,92	42,92	0,00
54	021 Stavby	331351101	Debnenie hranatých stĺpov priezru pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	3,600	27,93	100,56	100,56	0,00
55	021 Stavby	331351102	Debnenie hranatých stĺpov priezru pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	3,600	4,06	14,63	14,63	0,00
56	021 Stavby	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,034	3 088,72	105,02	105,02	0,00
57	021 Stavby	342242022	Priečky z tehál pálených ekviv. k POROTHERM 14,5 P P8, na maltu POROTHERM MM 50 (140x500x249)	m2	197,099	38,00	7 489,76	7 489,76	0,00
58	021 Stavby	342948114	Ukotvenie priečok k dreveným konštrukciám kotvením	m	18,150	4,83	87,74	87,74	0,00
59	021 Stavby	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	231,800	4,45	1 031,51	1 031,51	0,00
60	021 Stavby	346245999	Priplatok za ochranu vislej izolácie maltou min. MC-10	m2	6,988	8,63	60,32	60,32	0,00
61	021 Stavby	342273150	Podmurovka schodov z tehál pórabetonových 500x250x150 hr.150 mm	m2	1,170	33,79	39,53	39,53	0,00
62	021 Stavby	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	m3	110,606	192,84	21 328,82	21 328,82	0,00
63	021 Stavby	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	599,457	19,96	11 963,96	11 963,96	0,00
64	021 Stavby	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	599,457	6,01	3 602,14	3 602,14	0,00
65	021 Stavby	411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	549,108	13,26	7 282,27	7 282,27	0,00
66	021 Stavby	411354176	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	549,108	3,44	1 886,74	1 886,74	0,00
67	021 Stavby	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	11,392	3 404,06	38 779,04	38 779,04	0,00
68	021 Stavby	313239.10	Dištančný pás medzi spodnou a hornou výstužou DS 120 dl. 2,0m	ks	552,000	2,25	1 240,90	1 240,90	0,00
69	021 Stavby	313239.11	Dištančný pás medzi spodnou a hornou výstužou DS 90 dl. 2,0m	ks	5,000	2,09	10,47	10,47	0,00
70	021 Stavby	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	1,944	173,09	336,49	336,49	0,00
71	021 Stavby	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	23,018	193,57	4 455,48	4 455,48	0,00
72	021 Stavby	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	191,400	11,19	2 141,00	2 141,00	0,00
73	021 Stavby	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	191,400	4,15	794,12	794,12	0,00
74	021 Stavby	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	2,371	1 910,81	4 530,54	4 530,54	0,00
75	021 Stavby	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	6,416	215,17	1 380,53	1 380,53	0,00
76	021 Stavby	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,793	3 404,06	2 699,42	2 699,42	0,00
77	021 Stavby	431351125	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivoliarych zhotovenie	m2	44,108	48,25	2 128,08	2 128,08	0,00
78	021 Stavby	431351126	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivoliarych odstránenie	m2	44,108	6,15	271,09	271,09	0,00
79	021 Stavby	43431111.6	Stupne osadené na podmurovku do malty MC 25	m	7,800	13,87	108,21	108,21	0,00
80	021 Stavby	5937379800	Stupeň schodiskový z pórabet. 1500x150x300 mm	ks	4,000	68,20	272,80	272,80	0,00
81	021 Stavby	5937379801	Stupeň schodiskový z pórabet. 1800x150x600 mm	ks	1,000	143,93	143,93	143,93	0,00
82	021 Stavby	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20	m	3,050	12,32	37,59	37,59	0,00
83	021 Stavby	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,586	18,01	10,55	10,55	0,00
84	021 Stavby	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,586	4,47	2,62	2,62	0,00
85	021 Stavby	564761111	Podklad z kameniva hrubého dreveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	35,350	8,47	299,27	299,27	0,00
86	021 Stavby	564831111	Podklad zo štrkodriviny tr. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	14,800	4,65	68,82	68,82	0,00

87	021 Stavby	564831111	Kryt z triedeného vymývaného kameniva fr. 16-32 mm hr. 100 mm	m2	19,650	17,60	345,84	345,84	0,00
88	021 Stavby	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6cm vrátane lôžka hr. 40 mm z kameniva fr. 0-4 mm	m2	14,800	21,38	316,41	316,41	0,00
89	021 Stavby	5921952680	Dlažba betónová hr. 6 cm sivá	m2	15,096	23,44	353,79	353,79	0,00
90	021 Stavby	610991111	Zakrývanie výplní okenných a dverných otvorov	m2	259,050	1,86	482,35	482,35	0,00
91	021 Stavby	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov betónových -betonkontakt	m2	491,819	2,22	1 092,33	1 092,33	0,00
92	021 Stavby	611461143	Vnútorná stierka stropov štuková hr. 3 mm	m2	491,819	11,22	5 516,73	5 516,73	0,00
93	021 Stavby	611461210	Vnútorná omietka stropov vápenná, strojně nanášanie hr. 8 mm	m2	491,819	11,29	5 551,16	5 551,16	0,00
94	021 Stavby	611471413	Úprava a vyspravenie stropov aktivovaným štukom s disperznou príľnavou príсадou hr. 2-3 mm	m2	3,056	7,30	22,30	22,30	0,00
95	021 Stavby	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách/stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	6,600	13,34	88,07	88,07	0,00
96	021 Stavby	612456211	Postrek na vnút. stenách maltou cementovou pod obklady	m2	168,970	1,87	315,80	315,80	0,00
97	021 Stavby	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien - regulátor nasiakavosti	m2	1 889,495	1,02	1 923,51	1 923,51	0,00
98	021 Stavby	612465135	Vnútorná omietka stien vápennocementová, hr. 10 mm	m2	16,523	11,60	191,70	191,70	0,00
99	021 Stavby	612465143	Vnútorná omietka stien - štuková stierka hr. 3mm	m2	1 624,549	8,84	14 362,64	14 362,64	0,00
100	021 Stavby	612465210	Vnútorná omietka stien vápenná, strojně nanášanie hr. 10 mm	m2	1 608,026	13,11	21 082,83	21 082,83	0,00
101	021 Stavby	612471413	Úprava a vyspravenie vnútorných stien, aktívnym štukom s príľ. príсадou, s vyhladením hr. 2 až 3 mm	m2	95,976	6,63	635,94	635,94	0,00
102	021 Stavby	615981133	Obklad vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia XPS doskami hr. 50 mm	m2	95,625	26,91	2 573,65	2 573,65	0,00
103	021 Stavby	621466056	Vonkajšia omietka podhládov jadrová vápennocementová hladká	m2	30,525	14,06	429,18	429,18	0,00
104	021 Stavby	621466113	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, silikátová, roztieraná strednozrná hr. 1,5 mm	m2	30,525	22,72	693,38	693,38	0,00
105	021 Stavby	622451122	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hrubá zatretá - pod von. obklad	m2	14,500	9,31	134,98	134,98	0,00
106	021 Stavby	622481119	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou	m2	30,525	5,33	162,70	162,70	0,00
107	021 Stavby	62242271.1	Oprava jest. vonkajšej omietky na jest. objektu dotknutá prístavbou(doteplenie + omietky"	m2	25,600	131,75	3 372,80	3 372,80	0,00
108	021 Stavby	6224641.15	Príplatok za farebné riešenie plôch na fasáde	m2	483,525	2,61	1 260,55	1 260,55	0,00
109	021 Stavby	622464113	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová roztieraná stredozrná hr. 1,5 mm	m2	483,525	20,05	9 692,26	9 692,26	0,00
110	021 Stavby	622465112	Vonkajšia omietka stien sokla, mozaiková, marmolit, mramorové zrná, strednozrná	m2	25,065	38,58	966,91	966,91	0,00
111	021 Stavby	62525015.2	Doteplenie zákl. stien doskami XPS hr. 150 mm, lepené plošne, bez povrchovej úpravy	m2	128,520	60,00	7 711,20	7 711,20	0,00
112	021 Stavby	62525112.1	KZS doskami z minerál. vlny hr. 200 mm bez fasádnej omietky	m2	462,525	66,00	30 526,65	30 526,65	0,00
113	021 Stavby	953001101	Dodanie a osadenie listu a profilov podľa technol. predpisu pre KZS	m2	591,045	3,00	1 773,14	1 773,14	0,00
114	021 Stavby	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 40 do 80 mm	m3	36,418	171,88	6 259,45	6 259,45	0,00
115	021 Stavby	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	36,418	15,37	559,56	559,56	0,00
116	021 Stavby	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,075	3 712,50	3 990,94	3 990,94	0,00
117	021 Stavby	632451031	Vyrovnávací poter podláh MC 15 hr. 10 - 20 mm	m2	61,327	7,24	444,01	444,01	0,00
118	021 Stavby	632451421	Doplnenie cementového poteru (s dodaním hmot) hr. do 20 mm	m2	2,740	9,35	25,61	25,61	0,00
119	021 Stavby	632477005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	m2	609,360	14,20	8 651,69	8 651,69	0,00
120	021 Stavby	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	31,000	15,01	465,28	465,28	0,00
121	021 Stavby	5533300400	Zárubeň oceľová CgU pre požiarne jednokridlové dvere 900x1970	ks	6,000	57,01	342,07	342,07	0,00
122	021 Stavby	5533300100	Zárubeň oceľová CgU pre požiarne jednokridlové dvere 600x1970	ks	2,000	46,85	93,69	93,69	0,00
123	021 Stavby	5533198100	Zárubeň oceľová CgU 60x197x16cm	ks	11,000	39,22	431,45	431,45	0,00
124	021 Stavby	5533198700	Zárubeň oceľová CgU 90x197x16cm	ks	12,000	42,75	513,02	513,02	0,00
125	021 Stavby	916561111	Osadenie parkového obrubníka bet. do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	42,800	8,45	361,57	361,57	0,00
126	021 Stavby	627991018	Tesnenie škár trvale pružným tmelom	m	48,050	12,07	579,96	579,96	0,00
127	021 Stavby	5921954590	Obrubník parkový sivý 50x20x5 cm	ks	86,456	3,30	284,96	284,96	0,00
128	021 Stavby	917831514	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky do 100cm - do radu	m	2,500	23,38	58,45	58,45	0,00
129	021 Stavby	5921958240	Palisáda 16,5x16,5x90cm sivá	ks	15,150	25,69	389,22	389,22	0,00
130	021 Stavby	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,140	160,22	182,66	182,66	0,00
131	021 Stavby	93196111.6	Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 50 mm	m2	24,025	7,11	170,75	170,75	0,00
132	021 Stavby	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	599,860	2,99	1 793,58	1 793,58	0,00
133	021 Stavby	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 399,440	2,40	5 765,85	5 765,85	0,00
134	021 Stavby	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	599,860	1,84	1 102,54	1 102,54	0,00
135	021 Stavby	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	612,180	5,18	3 171,70	3 171,70	0,00

136	021 Stavby	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešenevej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	54,531	8,80	479,98	479,98	0,00
137	021 Stavby	941955202	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte, plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	m2	24,448	15,54	379,97	379,97	0,00
138	021 Stavby	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	822,140	5,31	4 362,27	4 362,27	0,00
139	021 Stavby	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	1,560	3,60	5,61	5,61	0,00
140	021 Stavby	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	4,299	31,95	137,36	137,36	0,00
141	021 Stavby	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do 1,5 m2	ks	6,000	0,66	3,97	3,97	0,00
142	021 Stavby	968062354	Vybúranie rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, - 0,08200t	m2	3,555	14,65	52,08	52,08	0,00
143	021 Stavby	968062355	Vybúranie rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, - 0,06300t	m2	2,160	9,93	21,44	21,44	0,00
144	021 Stavby	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	3,960	6,66	26,37	26,37	0,00
145	021 Stavby	974031664	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm pri výške nosníka do 150 mm, -0,04200t	m	12,650	9,12	115,39	115,39	0,00
146	021 Stavby	97907.11	Náklady na opravu jest. strechy a krovu vyvolanej prístavbou ZŠ	súb.	1,000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
147	021 Stavby	97907.12	Náklady na búranie práce pre rozvody UK,VZT, ELE a ZTI v objekte prístavby ZŠ	súb.	1,000	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
148	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,975	18,83	602,09	602,09	0,00
149	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	287,775	0,67	193,38	193,38	0,00
150	021 Stavby	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	31,975	12,01	383,86	383,86	0,00
151	021 Stavby	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	127,900	1,35	172,67	172,67	0,00
152	021 Stavby	97908901.0	Zákonný poplatok obce	t	31,975	5,83	186,51	186,51	0,00
153	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	31,975	7,04	225,10	0,00	225,10
154	021 Stavby	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO B01, 803,812 zvislá konštr z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 24 m	t	1 001,411	11,72	11 738,54	0,00	11 738,54
155	021 Stavby	711142110	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou - nopová fólia zvislá	m2	46,200	6,28	290,00	290,00	0,00
156	021 Stavby	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	204,933	8,09	1 657,50	1 657,50	0,00
157	021 Stavby	711472051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2	171,293	9,93	1 700,25	1 700,25	0,00
158	021 Stavby	2833000210	Hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m hnedá, ekvivalent k FATRAFOL 803	m2	432,660	10,48	4 532,98	4 532,98	0,00
159	021 Stavby	711491171	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textílie - podkladná vrstva vodorovne	m2	204,933	2,14	438,15	438,15	0,00
160	021 Stavby	711491172	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textílie - ochranná vrstva vodorovne	m2	204,933	2,59	529,96	529,96	0,00
161	021 Stavby	711491271	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textílie - podkladná vrstva zvisle	m2	171,293	3,54	605,69	605,69	0,00
162	021 Stavby	711491272	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textílie - ochranná vrstva zvisle	m2	171,293	3,83	656,74	656,74	0,00
163	021 Stavby	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	865,320	1,60	1 382,78	1 382,78	0,00
164	021 Stavby	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	117,941	2,80	330,23	330,23	0,00
165	021 Stavby	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	451,840	1,03	466,30	466,30	0,00
166	021 Stavby	6314150530	Doska z minerálnej vlny hrúbky 40 mm	m2	460,877	8,66	3 992,58	3 992,58	0,00
167	021 Stavby	713122121	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, dvojvrstvová	m2	157,520	2,11	331,58	331,58	0,00
168	021 Stavby	2837650041	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 70mm	m2	160,670	19,86	3 190,91	3 190,91	0,00
169	021 Stavby	2837650050	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 80mm	m2	160,670	26,46	4 250,52	4 250,52	0,00
170	021 Stavby	713132111	Montáž tepelnej izolácie doskami stien, pribitím na drevenú konštrukciu	m2	30,525	2,26	69,02	69,02	0,00
171	021 Stavby	6313670420	Doska z kamennej vlna hrúbka 50 mm	m2	31,136	16,58	516,11	516,11	0,00
172	021 Stavby	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	420,330	1,22	514,06	514,06	0,00
173	021 Stavby	6313670098	Pás z minerálnej sklenej vlny hr. 180 mm ekviv. k Unirof Plus	m2	428,737	17,05	7 309,97	7 309,97	0,00
174	021 Stavby	713191123.2	Montáž parozábrany	m2	425,700	3,49	1 484,84	1 484,84	0,00
175	021 Stavby	2832901001	Parozábrana - vrátane spojovacích pásov, tmelu a ukonč. lišty	m2	468,270	4,81	2 250,04	2 250,04	0,00
176	021 Stavby	713191124	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím fóliou separačnou	m2	673,662	4,17	2 806,48	2 806,48	0,00
177	021 Stavby	713191221	Izolácie tepelné - dilatácia stien v úrovni podlahy páskami	m	900,000	0,98	882,90	882,90	0,00
178	021 Stavby	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	280,653	1,55	435,01	435,01	0,00
		Zdravotechnická inštalácia + plyn							0,00
179	021 Stavby	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	25,000	20,57	514,25	514,25	0,00
180	021 Stavby	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	5,400	52,49	283,45	283,45	0,00
181	021 Stavby	583372510	Štrkopiesok 0-63 B1	m3	5,400	31,62	170,75	170,75	0,00
182	021 Stavby	721110105	Čistiaca tvarovka DN 100	m	4,000	44,57	178,28	178,28	0,00
183	021 Stavby	721173706	Potrubie kanalizačné z PE odpadové DN 100	m	50,000	25,14	1 257,00	1 257,00	0,00
184	021 Stavby	721174041	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 32	m	20,000	14,59	291,80	291,80	0,00

185	021 Stavby	721174042	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	m	7,000	13,70	95,90	95,90	0,00
186	021 Stavby	721174043	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	m	12,000	15,07	180,84	180,84	0,00
187	021 Stavby	721174044	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 63	m	30,000	17,41	522,30	522,30	0,00
188	021 Stavby	721175008	Potrubie kanal. odpadné PE D 110/4,3 ležaté v zemi	m	7,000	27,16	190,12	190,12	0,00
189	021 Stavby	721175009	Potrubie kanal. odpadné PE D 125/4,9 ležaté v zemi	m	16,000	33,28	532,48	532,48	0,00
190	021 Stavby	721175010	Potrubie kanal. odpadné PE D 160/6,2 ležaté v zemi	m	20,000	55,03	1 100,60	1 100,60	0,00
191	021 Stavby	721175011	Potrubie kanal. odpadné DPE 200/6,2 ležaté	m	20,000	89,27	1 785,40	1 785,40	0,00
192	021 Stavby	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusť D 40x1.8	kus	16,000	3,54	56,64	56,64	0,00
193	021 Stavby	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusť D 50x1.8	kus	6,000	3,92	23,52	23,52	0,00
194	021 Stavby	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusť D 110x2.3	kus	9,000	5,83	52,47	52,47	0,00
195	021 Stavby	721211203	Kalich pre odkvap s protizápchovou uzávierkou HL21	kus	2,000	41,17	82,34	82,34	0,00
196	021 Stavby	721211205	Kondenzačný sifón HL136	kus	2,000	48,47	96,94	96,94	0,00
197	021 Stavby	721226212	Zápachová uzávierka pískárová DN 40	kus	3,000	38,84	116,52	116,52	0,00
198	021 Stavby	721226312	Zápachová uzávierka pre umývadlá DN 40	kus	16,000	17,58	281,28	281,28	0,00
199	021 Stavby	721272116	Koleno pre pripojenie WC	kus	9,000	45,94	413,46	413,46	0,00
200	021 Stavby	721273145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	1,000	30,50	30,50	30,50	0,00
201	021 Stavby	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	182,000	1,50	273,00	273,00	0,00
202	021 Stavby	721999904	Vnúťorná kanalizácia HZS T4	hod	50,000	17,83	891,50	891,50	0,00
203	021 Stavby	721999905	Závesy na potrubia	kushod	10,000	20,21	202,10	202,10	0,00
204	021 Stavby	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	86,551	1,20	103,86	103,86	0,00
205	021 Stavby	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	1,000	26,90	26,90	26,90	0,00
206	021 Stavby	722172221	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x2.8 polyfúznym zväzaním	m	50,000	9,64	482,00	482,00	0,00
207	021 Stavby	722172224	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x4.2 polyfúznym zväzaním	m	85,000	10,92	928,20	928,20	0,00
208	021 Stavby	722172225	Potrubie z plastických rúrok PP DN 32x4.5 polyfúznym zväzaním	m	25,000	14,23	355,75	355,75	0,00
209	021 Stavby	722172226	Potrubie z plastických rúrok PP DN 32x5.4 polyfúznym zväzaním	m	15,000	14,50	217,50	217,50	0,00
210	021 Stavby	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	50,000	1,87	93,50	93,50	0,00
211	021 Stavby	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	85,000	1,66	141,10	141,10	0,00
212	021 Stavby	722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	25,000	1,79	44,75	44,75	0,00
213	021 Stavby	722182115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	15,000	2,29	34,35	34,35	0,00
214	021 Stavby	722190401	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	kus	46,000	10,48	482,08	482,08	0,00
215	021 Stavby	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástienka K 247 pre výř. ventil G 1/2	kus	12,000	9,30	111,60	111,60	0,00
216	021 Stavby	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástienka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	18,000	18,67	336,06	336,06	0,00
217	021 Stavby	722231011	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 1/2	kus	2,000	15,47	30,94	30,94	0,00
218	021 Stavby	722231012	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 3/4	kus	1,000	19,07	19,07	19,07	0,00
219	021 Stavby	722231061	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1/2	kus	1,000	9,73	9,73	9,73	0,00
220	021 Stavby	722231063	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	kus	2,000	15,64	31,28	31,28	0,00
221	021 Stavby	722232043	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	2,000	8,90	17,80	17,80	0,00
222	021 Stavby	722232044	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	2,000	12,78	25,56	25,56	0,00
223	021 Stavby	722232045	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	2,000	18,10	36,20	36,20	0,00
224	021 Stavby	722232046	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	1,000	24,78	24,78	24,78	0,00
225	021 Stavby	722239101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	2,000	5,32	10,64	10,64	0,00
226	021 Stavby	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	2,000	6,62	13,24	13,24	0,00
227	021 Stavby	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	2,000	7,25	14,50	14,50	0,00
228	021 Stavby	722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	1,000	8,56	8,56	8,56	0,00
229	021 Stavby	722254106	Montáž hydrantovej skrine nástennej s výzbrojou	súbor	2,000	31,42	62,84	62,84	0,00
230	021 Stavby	722254231	Požiarne prísl. hadic.navij. NOHA typ A25/30 na stenu 700x700x285mm	súbor	2,000	731,24	1 462,48	1 462,48	0,00
231	021 Stavby	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	175,000	2,04	357,00	357,00	0,00
232	021 Stavby	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	175,000	1,46	255,50	255,50	0,00
233	021 Stavby	722999904	Vnúťorný vodovod HZS T4	hod	50,000	17,83	891,50	891,50	0,00
234	021 Stavby	998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	65,256	0,84	54,82	54,82	0,00
235	021 Stavby	723110203	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	m	1,000	20,18	20,18	20,18	0,00
236	021 Stavby	723110205	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 32	m	20,000	29,12	582,40	582,40	0,00
237	021 Stavby	723150368	Chránička plyn. potrubia D 76/3.2	m	1,000	25,93	25,93	25,93	0,00
238	021 Stavby	723191210	Pripojka plynovodná nerezová hadica G3/4 F x G3/4 M dĺžky od 20 do 40 cm spájaná na závit	súbor	1,000	37,87	37,87	37,87	0,00
239	021 Stavby	723230103	Guľový uzáver priamy PN 5 G 3/4 FF s protipožiarnou armatúrou a 2x vnútorným závitom	kus	1,000	44,86	44,86	44,86	0,00
240	021 Stavby	723239101	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	kus	1,000	5,51	5,51	5,51	0,00
241	021 Stavby	723999904	Vnúťorný plynovod HZS T4	hod	25,000	17,83	445,75	445,75	0,00
242	021 Stavby	998723102	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 12 m	t	0,091	28,00	2,55	2,55	0,00
243	021 Stavby	724131101	Montáž čerpadla cirkulačného DN15	súbor	1,000	65,14	65,14	65,14	0,00
244	021 Stavby	724131111	Čerpadlo cirkulačné DN15	súbor	1,000	206,36	206,36	206,36	0,00
245	021 Stavby	725112171	TTP -Zách. misa kombi s hlbokým splachovaním odpad vodorovný	súbor	1,000	209,15	209,15	209,15	0,00
246	021 Stavby	725116111	Montáž záchoďu do predstienového syst.	kus	8,000	9,11	72,88	72,88	0,00
247	021 Stavby	551471310	Splachovač s roh. ventilom štandardná kvalita	kus	1,000	29,40	29,40	29,40	0,00

248	021 Stavby	725119205	TTP -Montáž záchodových mís z keramiky(diturvit) bez nádrže so sed. normálnym	kus	1,000	39,02	39,02	39,02	0,00
249	021 Stavby	725119305	Montážna sada Duofix	súbor	8,000	48,53	388,24	388,24	0,00
250	021 Stavby	725119307	Tlačítko dvojchróm	súbor	8,000	48,13	385,04	385,04	0,00
251	021 Stavby	6423D9102	Rám nosný pre závesné WC - SLR 03N - 08031	kus	8,000	190,82	1 526,56	1 526,56	0,00
252	021 Stavby	6423E0351	Klozet závesný biely	kus	8,000	159,76	1 278,08	1 278,08	0,00
253	021 Stavby	725119309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	8,000	6,67	53,36	53,36	0,00
254	021 Stavby	725120914	Sedátko antibakteriálne	kus	9,000	16,48	148,32	148,32	0,00
255	021 Stavby	725122100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	súbor	3,000	127,10	381,30	381,30	0,00
256	021 Stavby	725129202	Montáž pisoárov keramických	súbor	3,000	51,67	155,01	155,01	0,00
257	021 Stavby	551471320	Splachovač stredne, nízko pol. s roh. ventlom štandardná kvalita	kus	3,000	39,13	117,39	117,39	0,00
258	021 Stavby	551479000	Súprava pisoárová K 720	kus	3,000	9,68	29,04	29,04	0,00
259	021 Stavby	725139102	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	kus	3,000	9,25	27,75	27,75	0,00
260	021 Stavby	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrútky	súbor	16,000	38,94	623,04	623,04	0,00
261	021 Stavby	642137850	Umyvadlo ker bielo	kus	15,000	71,48	1 072,20	1 072,20	0,00
262	021 Stavby	642143910	TTP -Umyvadlo ker bielo	kus	1,000	149,89	149,89	149,89	0,00
263	021 Stavby	6421C9001	Sifón umývadlový HC 1 40	kus	16,000	11,35	181,60	181,60	0,00
264	021 Stavby	6421H3101	Polostlíp k umývadiu	kus	16,000	77,34	1 237,44	1 237,44	0,00
265	021 Stavby	725219403	TTP -Montáž umyvadla	súbor	1,000	34,06	34,06	34,06	0,00
266	021 Stavby	725291111	Montáž ostat. prísl. toal. dosky mydel vešniaka,držiaka	súbor	9,000	10,69	96,21	96,21	0,00
267	021 Stavby	725339101	Montáž výleviek keramick., liat. a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbor	2,000	54,72	109,44	109,44	0,00
268	021 Stavby	6427A0101	Výlevka biela	kus	2,000	184,81	369,62	369,62	0,00
269	021 Stavby	6427A9001	Mriežka ku výlevke	kus	2,000	16,63	33,26	33,26	0,00
270	021 Stavby	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	súbor	12,000	8,15	97,80	97,80	0,00
271	021 Stavby	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	32,000	10,06	321,92	321,92	0,00
272	021 Stavby	551410300	Ventil rohový T66 1/2 vrsok T13	kus	32,000	6,05	193,60	193,60	0,00
273	021 Stavby	551410500	Ventil rohový T67 1/2 vrsok T13	kus	12,000	9,68	116,16	116,16	0,00
274	021 Stavby	725820600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita	súbor	2,000	136,06	272,12	272,12	0,00
275	021 Stavby	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	16,000	113,71	1 819,36	1 819,36	0,00
276	021 Stavby	725829601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovéj do 1 otvoru	kus	16,000	15,71	251,36	251,36	0,00
277	021 Stavby	725829801	Montáž batérie drezovej 1-pákovéj nástennej	súbor	2,000	18,52	37,04	37,04	0,00
278	021 Stavby	725980122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	kus	6,000	3,31	19,86	19,86	0,00
279	021 Stavby	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných 300/300 mm	kus	6,000	2,50	15,00	15,00	0,00
280	021 Stavby	725999904	Zariadenie predmety HZS T4	hod	50,000	17,83	891,50	891,50	0,00
281	021 Stavby	998725102	Presun hmôt pre zariad., predmety v objektoch výšky do 12 m	t	0,312	31,55	9,84	9,84	0,00
282	021 Stavby	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	20,000	2,36	47,20	47,20	0,00
283	021 Stavby	783424740	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	m	20,000	0,61	12,20	12,20	0,00
			Splachková kanalizácia -prípojka						0,00
284	021 Stavby	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,020	1 636,55	32,73	32,73	0,00
285	021 Stavby	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	2,500	42,93	107,33	107,33	0,00
286	021 Stavby	131201209	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 3	m3	2,500	2,56	6,40	6,40	0,00
287	021 Stavby	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	7,500	26,52	198,90	198,90	0,00
288	021 Stavby	132201209	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	7,500	1,78	13,35	13,35	0,00
289	021 Stavby	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	20,000	6,44	128,80	128,80	0,00
290	021 Stavby	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	20,000	1,35	27,00	27,00	0,00
291	021 Stavby	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	10,000	5,45	54,50	54,50	0,00
292	021 Stavby	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	3,500	11,81	41,34	41,34	0,00
293	021 Stavby	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	3,500	11,68	40,88	40,88	0,00
294	021 Stavby	167101103	Skládanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	3,500	7,66	26,81	26,81	0,00
295	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	3,500	1,12	3,92	3,92	0,00
296	021 Stavby	171201202	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	m3	3,500	3,56	12,46	12,46	0,00
297	021 Stavby	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,500	4,98	32,37	32,37	0,00
298	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	1,000	25,10	25,10	25,10	0,00
299	021 Stavby	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	1,000	14,85	14,85	14,85	0,00
300	021 Stavby	175301101	Lôžko a obsyp potrubia štrkopieskom	m3	1,000	20,72	20,72	20,72	0,00
301	021 Stavby	583372510	Štrkopiesok 0-63 B1	m3	1,670	24,71	41,27	41,27	0,00
302	021 Stavby	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	6,500	1,22	7,93	7,93	0,00
303	021 Stavby	286110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	2,000	25,81	51,62	51,62	0,00
304	021 Stavby	877313122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	kus	2,000	5,18	10,36	10,36	0,00
305	021 Stavby	286508430	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	kus	2,000	2,70	5,40	5,40	0,00
306	021 Stavby	894411131	Zhotovenie šachiet z plastu včetně dna na potrubí DN160	kus	1,000	806,97	806,97	806,97	0,00
307	021 Stavby	894421111	Osadenie plastových šachiet	kus	1,000	75,31	75,31	75,31	0,00
308	021 Stavby	899104111	Osadenie poklopoov liatinových, oceľových s rámom nad 150 kg	kus	1,000	44,47	44,47	44,47	0,00
309	021 Stavby	552434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D	kus	1,000	241,07	241,07	241,07	0,00
310	021 Stavby	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	5,213	51,61	269,04	269,04	0,00
			Vodovodná prípojka						0,00
311	021 Stavby	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,020	1 368,75	27,38	27,38	0,00
312	021 Stavby	283233141	PE fólia	m	91,000	0,24	21,84	21,84	0,00
313	021 Stavby	286138420	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 40x 3,6x6000 voda	kus	91,000	8,90	809,90	809,90	0,00

314	021 Stavby	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	60,000	22,18	1 330,80	1 330,80	0,00
315	021 Stavby	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	60,000	1,49	89,40	89,40	0,00
316	021 Stavby	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	180,000	5,38	968,40	968,40	0,00
317	021 Stavby	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	180,000	1,13	203,40	203,40	0,00
318	021 Stavby	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	22,000	9,87	217,14	217,14	0,00
319	021 Stavby	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	22,000	9,77	214,94	214,94	0,00
320	021 Stavby	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	22,000	6,40	140,80	140,80	0,00
321	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	22,000	0,94	20,68	20,68	0,00
322	021 Stavby	171201202	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	m3	22,000	3,24	71,28	71,28	0,00
323	021 Stavby	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	69,000	5,10	351,90	351,90	0,00
324	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	22,000	20,99	461,78	461,78	0,00
325	021 Stavby	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	22,000	12,42	273,24	273,24	0,00
326	021 Stavby	175301101	Lôžko a obsyp potrubia štrkopieskom	m3	22,000	17,33	381,26	381,26	0,00
327	021 Stavby	583372510	Štrkopiesok 0-63 B1	m3	36,740	34,09	1 252,47	1 252,47	0,00
328	021 Stavby	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	m	91,000	0,20	18,20	18,20	0,00
329	021 Stavby	2861D0203	Potrubie vodovodné PE100, PN16, SDR11 - 40 x 3,7 x 100m	m	91,000	2,68	243,88	243,88	0,00
330	021 Stavby	891173111	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 32	kus	1,000	8,53	8,53	8,53	0,00
331	021 Stavby	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	91,000	3,93	357,63	357,63	0,00
332	021 Stavby	341699H004	Vodič AY drôt 6 zemný	m	91,000	1,07	97,37	97,37	0,00
333	021 Stavby	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	91,000	0,87	79,17	79,17	0,00
334	021 Stavby	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	61,688	43,17	2 663,07	2 663,07	0,00
335	021 Stavby	722130214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	m	1,000	30,68	30,68	30,68	0,00
336	021 Stavby	722130916	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 50	kus	1,000	2,15	2,15	2,15	0,00
337	021 Stavby	722131934	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 32	kus	1,000	27,56	27,56	27,56	0,00
338	021 Stavby	722230104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	kus	1,000	33,10	33,10	33,10	0,00
339	021 Stavby	2863A3404	Prechodka PE/ocel' USTRS 616 635 d/DN 40/32	kus	2,000	70,77	141,54	141,54	0,00
		Dažďová kanalizácia							0,00
340	021 Stavby	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,040	1 404,55	56,18	56,18	0,00
341	021 Stavby	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	28,800	22,77	655,78	655,78	0,00
342	021 Stavby	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	28,800	1,53	44,06	44,06	0,00
343	021 Stavby	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	80,000	5,54	443,20	443,20	0,00
344	021 Stavby	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	80,000	1,16	92,80	92,80	0,00
345	021 Stavby	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	28,000	4,69	131,32	131,32	0,00
346	021 Stavby	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	4,800	10,13	48,62	48,62	0,00
347	021 Stavby	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	4,800	10,03	48,14	48,14	0,00
348	021 Stavby	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	4,800	6,56	31,49	31,49	0,00
349	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	4,800	0,99	4,75	4,75	0,00
350	021 Stavby	171201202	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	m3	4,800	3,33	15,98	15,98	0,00
351	021 Stavby	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	23,200	4,28	99,30	99,30	0,00
352	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	4,800	21,55	103,44	103,44	0,00
353	021 Stavby	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	4,800	12,74	61,15	61,15	0,00
354	021 Stavby	175301101	Lôžko a obsyp potrubia štrkopieskom	m3	4,800	17,77	85,30	85,30	0,00
355	021 Stavby	583372510	Štrkopiesok 0-63 B1	m3	4,800	34,97	167,86	167,86	0,00
356	021 Stavby	871383120	Montáž potrubia z kan. rúr korugovaných PVC-U v otvor. výkope do 20 % DN 200, tesnenie gum. krúžkami	m	40,000	2,92	116,80	116,80	0,00
357	021 Stavby	286110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5, 9x5000	kus	8,000	78,92	631,36	631,36	0,00
358	021 Stavby	877353122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	kus	2,000	5,30	10,60	10,60	0,00
359	021 Stavby	286508440	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	kus	2,000	7,48	14,96	14,96	0,00
360	021 Stavby	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	8,245	44,32	365,42	365,42	0,00
		Pripojovací plynovod					0,00	0,00	0,00
361	021 Stavby	110011010	Vytýčenie trasy plynovodu v rovine	km	0,080	1 413,38	113,07	113,07	0,00
362	021 Stavby	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	45,000	22,90	1 030,50	1 030,50	0,00
363	021 Stavby	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	45,000	1,54	69,30	69,30	0,00
364	021 Stavby	151201101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 2 m	m2	160,000	11,84	1 894,40	0,00	1 894,40
365	021 Stavby	151201111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 2 m	m2	160,000	3,38	540,80	540,80	0,00
366	021 Stavby	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	45,000	4,70	211,50	211,50	0,00
367	021 Stavby	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	20,000	10,20	204,00	204,00	0,00
368	021 Stavby	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	20,000	10,09	201,80	201,80	0,00
369	021 Stavby	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	20,000	6,60	132,00	132,00	0,00
370	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	20,000	0,97	19,40	19,40	0,00
371	021 Stavby	171201202	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	m3	20,000	3,35	67,00	67,00	0,00
372	021 Stavby	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	25,000	5,27	131,75	131,75	0,00
373	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	20,000	21,67	433,40	433,40	0,00

374	021 Stavby	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	20,000	12,83	256,60	256,60	0,00
375	021 Stavby	175301101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	20,000	17,89	357,80	357,80	0,00
376	021 Stavby	583371970	Štrkopiesok 0-32 N1	m3	20,000	38,65	773,00	773,00	0,00
377	021 Stavby	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	m	80,000	0,20	16,00	16,00	0,00
378	021 Stavby	2861F0303	Potrubie plynové z PE - 100, vonk.priem.32 mm - 11 03PPk	m	80,000	1,90	152,00	152,00	0,00
379	021 Stavby	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	33,721	44,58	1 503,28	1 503,28	0,00
380	021 Stavby	723183732	Montáž T-kusu pre rúrky DN 32	kus	1,000	8,15	8,15	8,15	0,00
381	021 Stavby	723221131	T-kus DN32	súbor	1,000	9,88	9,88	9,88	0,00
382	021 Stavby	723231165	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ľažká rada	kus	1,000	35,06	35,06	35,06	0,00
383	021 Stavby	723239104	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 5/4	kus	1,000	9,81	9,81	9,81	0,00
384	021 Stavby	802101032	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32	m	80,000	0,76	60,80	60,80	0,00
385	021 Stavby	802115032	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D32mm	kus	8,000	6,88	55,04	55,04	0,00
386	021 Stavby	2863A0802	Koleno elektrotvarovkové W 90° 612 093 d 32	kus	8,000	16,96	135,68	135,68	0,00
387	021 Stavby	2863A3302	Prechodka PE/ocel USTR 612 780 d/DN 32/25	kus	2,000	70,29	140,58	140,58	0,00
388	021 Stavby	802139025	Montáž USTRS prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm	kus	2,000	15,43	30,86	30,86	0,00
389	021 Stavby	803420050	Predbežná tlaková skúška vodou 50	m	80,000	14,99	1 199,20	390,21	808,99
390	021 Stavby	803440050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	80,000	3,48	278,40	278,40	0,00
391	021 Stavby	803560800	Revízia plynového potrubia	kompkus	1,000	109,31	109,31	109,31	0,00
392	021 Stavby	803840010	Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	kus	1,000	1,75	1,75	1,75	0,00
393	021 Stavby	283230020	Výstražná PVC-P fólia hr.0,2mm,š.20cm bez potlače žltá-plyn potrubie	m	80,000	0,09	7,20	7,20	0,00
394	021 Stavby	341203M001	Kábel Cu drôt 4mm	m	80,000	0,55	44,00	44,00	0,00
395	021 Stavby	803840020	Napustenie potrubia OPZ	m	80,000	1,56	124,80	124,80	0,00
396	021 Stavby	807170001	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN do 40	sada	1,000	153,06	153,06	153,06	
397	021 Stavby	807170011	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	m	80,000	0,47	37,60	37,60	
		Vykurovanie							0,00
398	021 Stavby	713482121.S	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	522,000	3,92	2 045,72	2 045,72	0,00
399	021 Stavby	283310002600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	240,000	0,82	197,04	197,04	0,00
400	021 Stavby	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	192,000	0,92	177,41	177,41	0,00
401	021 Stavby	283310003000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 25x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	54,000	1,11	59,67	59,67	0,00
402	021 Stavby	283310003200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	36,000	1,31	47,16	47,16	0,00
403	021 Stavby	713482131.S	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	20,000	4,36	87,20	87,20	0,00
404	021 Stavby	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	4,080	3,53	14,39	14,39	0,00
405	021 Stavby	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	4,000	3,98	15,94	15,94	0,00
406	021 Stavby	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	12,000	4,56	54,70	54,70	0,00
407	021 Stavby	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,030	41,57	1,25	1,25	0,00
408	021 Stavby	731261080.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 120 l	ks	1,000	512,72	512,72	0,00	512,72
409	021 Stavby	484120010326.S	Kotol nástenný, plynový, ocelový, kondenzačný, vykurovací, pre ekvitermickú prevádzku, farebný 7" dotykový displej, výkon do 50 kW	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
410	021 Stavby	731380065	Odťah spalín od kondenzačných kotlov súosový vyhotovený stavebnou spalínovou sadou priemeru 80/125 mm	ks	1,000	220,00	220,00	0,00	220,00
411	021 Stavby	370759	Spalínová zostava napr.Buderus 80/125mm strešná	ks	1,000	310,00	310,00	0,00	310,00
412	021 Stavby	998731102.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	t	0,108	225,19	24,32	0,00	24,32
413	021 Stavby	732219205.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem do 120 l	ks	1,000	74,83	74,83	74,83	0,00
414	021 Stavby	484380001000.S	Ohrievač zásobníkový na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými zariadeniami, objem 120 l	ks	1,000	803,76	803,76	803,76	0,00
415	021 Stavby	732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	1,000	16,93	16,93	16,93	0,00
416	021 Stavby	484630006600	Nádoba expanzná s membránou typ NG 80 l, D 480 mm, v 656 mm, pripojenie R 1", 6/1,5 bar, sedá, REFLEX	ks	1,000	159,10	159,10	159,10	0,00
417	021 Stavby	732331989.S	Montáž pripojovacej skupiny s manometrom k expanznej nádobe 1"	ks	1,000	13,85	13,85	13,85	0,00
418	021 Stavby	197730031894.S	Uzatvárací a vypúšťací ventil pre expanznú nádobu 1" s manometrom	ks	1,000	156,97	156,97	156,97	0,00
419	021 Stavby	998732102.S	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,098	82,73	8,11	8,11	0,00
420	021 Stavby	733166202	Plastlinikové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 20,2x2,9 mm	m	240,000	23,25	5 580,00	5 580,00	0,00
421	021 Stavby	733166204	Plastlinikové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 25x3,7 mm	m	192,000	29,62	5 687,81	5 687,81	0,00

422	021 Stavby	733166206	Plastlinikové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 32x4,7 mm	m	54,000	39,52	2 134,19	2 134,19	0,00
423	021 Stavby	733166208	Plastlinikové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 40x6 mm	m	36,000	68,39	2 462,04	2 462,04	0,00
424	021 Stavby	733166260	Plastlinikové potrubie Rehau RAUTITAN flex v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 50x6,9 mm	m	12,000	62,80	753,61	753,61	0,00
425	021 Stavby	541320006900.S	Sada prepojovacia pre zásobník umiestnený vedľa, skrutkové vyhotovenie	sada	1,000	154,12	154,12	154,12	0,00
426	021 Stavby	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	486,000	0,59	286,74	286,74	0,00
427	021 Stavby	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	48,000	0,73	34,90	34,90	0,00
428	021 Stavby	998733103.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,274	58,53	16,04	16,04	0,00
429	021 Stavby	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	1,000	7,74	7,74	7,74	0,00
430	021 Stavby	422010002500.S	Filter závitový nerez 6/4", dl. 120 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	1,000	141,62	141,62	141,62	0,00
431	021 Stavby	734213120.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho ručného závitového vykurovacích telies do G 1/2	ks	43,000	2,93	125,95	125,95	0,00
432	021 Stavby	551210012100.S	Ventil odvzdušňovací ručný, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz, plast	ks	43,000	2,02	86,82	86,82	0,00
433	021 Stavby	734222104.S	Montáž regulačného 3-cestného ventilu DN 25	ks	1,000	6,94	6,94	6,94	0,00
434	021 Stavby	551210039500	Ventil 3-cestný DN 25	ks	1,000	65,81	65,81	65,81	0,00
435	021 Stavby	551210040900.S	Servopohon ku 3-cestným ventilom a kotlovým zostavám 230 V, krútiaci moment 5 Nm	ks	1,000	116,16	116,16	116,16	0,00
436	021 Stavby	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	43,000	3,90	167,83	167,83	0,00
437	021 Stavby	551210030300.S	Ventil radiátorový rohový štvorcestný VUA 50 s nastaviteľnou reguláciou, k armatúram pre ústredné vykurovanie	ks	8,000	41,00	328,00	328,00	0,00
438	021 Stavby	551210026600.S	Ventil radiátorový priamy Herz 3000 s nastaviteľnou reguláciou, k telesám Ventil Kompakt pre ústredné vykurovanie	ks	35,000	25,00	875,00	875,00	0,00
439	021 Stavby	734223170.S	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 25	ks	2,000	5,32	10,65	10,65	0,00
440	021 Stavby	551210044380	Ventil STROMAX 4017 R DN 25, šikmý, vyvažovací, vyvažovací s 2-ma vrtmi pre osadenie vypúšťacích ventílkov, hrdlo, HERZ	ks	2,000	73,01	146,01	146,01	0,00
441	021 Stavby	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	43,000	2,04	87,76	87,76	0,00
442	021 Stavby	551280001400.S	Termostatická hlavica kvapalinová so vstavaným snímačom	ks	43,000	21,51	924,93	924,93	0,00
443	021 Stavby	734291113.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	10,000	7,80	78,00	78,00	0,00
444	021 Stavby	551240001400.S	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10	ks	10,000	4,84	48,38	48,38	0,00
445	021 Stavby	734315010.S	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	ks	2,000	12,69	25,37	25,37	0,00
446	021 Stavby	551240001900.S	Guľový kohút DN 25 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový	ks	2,000	62,59	125,18	125,18	0,00
447	021 Stavby	734315015.S	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	ks	2,000	14,50	29,01	29,01	0,00
448	021 Stavby	551240002000.S	Guľový kohút DN 32 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový	ks	2,000	81,12	162,23	162,23	0,00
449	021 Stavby	734315020.S	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 40	ks	3,000	16,90	50,70	50,70	0,00
450	021 Stavby	551240002100.S	Guľový kohút DN 40 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový	ks	3,000	107,19	321,56	321,56	0,00
451	021 Stavby	998734103.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,085	45,10	3,83	3,83	0,00
452	021 Stavby	316170053800	Pripojovací blok stabilizácie na pripojenie vykurovacieho telesa zo steny	ks	43,000	37,50	1 612,50	1 612,50	0,00
453	021 Stavby	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	9,000	12,58	113,26	113,26	0,00
454	021 Stavby	484530021300.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vzhľad 600x800x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	9,000	212,36	1 911,23	1 911,23	0,00
455	021 Stavby	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	22,000	13,40	294,76	294,76	0,00
456	021 Stavby	484530021500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vzhľad 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	10,000	240,92	2 409,23	2 409,23	0,00
457	021 Stavby	484530021700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vzhľad 600x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	12,000	270,47	3 245,58	3 245,58	0,00
458	021 Stavby	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	17,24	68,94	68,94	0,00
459	021 Stavby	484530021800.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vzhľad 600x1400x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	4,000	300,03	1 200,12	1 200,12	0,00
460	021 Stavby	735162130.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1220 mm	ks	8,000	13,51	108,06	108,06	0,00
461	021 Stavby	484520002300.S	Teleso vykurovacie rebrikové oceľové, bvxhl 600x1220x30-61 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	8,000	95,44	763,54	763,54	0,00
462	021 Stavby	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	43,000	11,14	478,81	478,81	0,00
463	021 Stavby	998735102.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,207	50,72	61,22	61,22	0,00

464	021 Stavby	767871509.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 25-28 mm	ks	6,000	1,83	10,97	10,97	0,00
465	021 Stavby	286710007300	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah uplnania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, M10, EPDM izolant, HILTI	ks	6,000	0,42	2,49	2,49	0,00
466	021 Stavby	767871512.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 32- 36 mm	ks	4,000	1,83	7,32	7,32	0,00
467	021 Stavby	286710007400	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah uplnania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, M10, EPDM izolant, HILTI	ks	4,000	0,47	1,86	1,86	0,00
468	021 Stavby	767871515.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 48-53 mm	ks	10,000	1,83	18,29	18,29	0,00
469	021 Stavby	286710007500	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah uplnania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, M10, EPDM izolant, HILTI	ks	10,000	0,57	5,69	5,69	0,00
470	021 Stavby	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,003	55,57	0,17	0,17	0,00
471	021 Stavby	360420310.R2	Zapojenie regulátora kotla	ks	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
472	021 Stavby	405460001400.R2	Bezdrôtový regulátor RC300 na kotli + 4x RC100 priestorový + vonkajší snímač teploty	ks	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
473	021 Stavby	HZS0000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	110,000	22,83	2 511,08	2 511,08	0,00
474	021 Stavby	HZS0000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - tlakové skúšky kotla a expanznej nádoby, prevádzková skúška (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	40,000	23,87	954,68	954,68	0,00
475	021 Stavby	762311103	Montáž kotevných želez (závitová tyč + podložky + matice)	ks	30,000	3,92	117,69	117,69	0,00
476	021 Stavby	762313113	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm	ks	240,000	2,76	662,64	662,64	0,00
477	021 Stavby	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva	m	867,950	12,50	10 851,11	10 851,11	0,00
478	021 Stavby	6051530000	Hranoly omietané - smrek dl. 400 až 650 mm	m3	14,381	443,13	6 372,71	6 372,71	0,00
479	021 Stavby	6062870100	KV hranoly smrek C24/SI max. vlhk. do 15%	m3	1,737	845,00	1 467,77	1 467,77	0,00
480	021 Stavby	553711.10	Kotviace pátky na uchytenie drevených hranolov do betónu	ks	4,000	11,00	44,00	44,00	0,00
481	021 Stavby	762342203	Montáž latovania pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	320,000	2,08	665,60	665,60	0,00
482	021 Stavby	762342210	Montáž latovania - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	320,000	1,80	576,32	576,32	0,00
483	021 Stavby	6051501700	Laty smrekové omietané do 25 cm2	m3	3,586	450,00	1 613,70	1 613,70	0,00
484	021 Stavby	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	19,704	42,99	847,15	847,15	0,00
485	021 Stavby	762810014	Záklop z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m2	30,525	20,37	621,79	621,79	0,00
486	021 Stavby	762841110	Montáž podbĕhania stropov a striech z dosiek na pero a drážku	m2	24,000	3,65	87,67	87,67	0,00
487	021 Stavby	6119173300	Obloženie doskami na pero a drážku hr. 18 šírky 100 mm	m2	25,920	72,00	1 866,24	1 866,24	0,00
488	021 Stavby	7628930.1	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m2	54,525	0,93	50,71	50,71	0,00
489	021 Stavby	7625241.1	Dodávka a montáž a osadenie drevených sedákov z fošien dubového dreva hr. 30mm vrátane povrchovej úpravy dreva	m2	5,720	140,00	800,80	800,80	0,00
490	021 Stavby	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	266,459	4,50	1 199,07	1 199,07	0,00
491	021 Stavby	76312224.1	SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD, dosky 1x Rbi tl. 15 mm	m2	19,975	38,40	767,04	767,04	0,00
492	021 Stavby	763137035	SDK kazetový podhlad 600x600 mm konštrukcia poloskrytá	m2	25,200	75,00	1 890,00	1 890,00	0,00
493	021 Stavby	76313811.6	SDK podhlad podkrovia, plný, doska akustická modrá (MA) 2x12,5mm ,strop drevený, oceľ. podkoštr.	m2	260,955	52,36	13 664,39	13 664,39	0,00
494	021 Stavby	763138313	Podhlad SDK plný doska RB 1x12, 5 - OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch	m2	80,150	53,36	4 276,80	4 276,80	0,00
495	021 Stavby	763147111.9	Obklad steny kapotáž predsadenou stenou SDK jednoduchá CD konštr., doska RB 15,0 mm	m2	29,430	40,00	1 177,20	1 177,20	0,00
496	021 Stavby	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	217,754	4,50	979,89	979,89	0,00
497	021 Stavby	764731112	Oplechovanie múrov poplast plech - dliačadná lišta rš 200 mm	m	7,500	15,25	114,38	114,38	0,00
498	021 Stavby	764731116	Oplechovanie múrov poplast plechom rš 630 mm	m	33,000	35,16	1 160,31	1 160,31	0,00
499	021 Stavby	764751112	Odpadné rúry kruhové rovné D 100 mm	m	38,000	27,91	1 060,39	1 060,39	0,00
500	021 Stavby	764751132	Odpadné rúry - koleno D 100 mm	ks	16,000	31,30	500,86	500,86	0,00
501	021 Stavby	764751171	Odpadné rúry lapač dažďových splavín, univerzálny	ks	5,000	31,92	159,59	159,59	0,00
502	021 Stavby	764761132	Žiaby podokapné polkruhové veľkosť 150 mm, ozn.K1,vrátane hákov, rohov, hrdlom s odtokom, ozn. K1	m	61,400	34,76	2 134,45	2 134,45	0,00
503	021 Stavby	764761172	Čelo polkruhové RGT veľkosť 150 mm	ks	4,000	8,99	35,96	35,96	0,00
504	021 Stavby	764761222	Suchá spojka polkruhových žľabov s tesnením RSK veľkosť 150 mm	ks	28,000	12,55	351,48	351,48	0,00
505	021 Stavby	764761232	Kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	ks	4,000	23,47	93,90	93,90	0,00
506	021 Stavby	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie kľampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	56,113	1,95	109,42	109,42	0,00
507	021 Stavby	765331101	Betónová krytina , jednoduchých striech, sklon od 7°do 22°	m2	57,500	39,35	2 262,63	2 262,63	0,00
508	021 Stavby	765331457	Náročie s použitím vetracieho pásu Ecoroll, sklon do 35°	m	15,200	45,06	684,90	684,90	0,00

509	021 Stavby	765331621	Prírezenie a uchytenie razených škridiel sklon od 7° do 35°	m	30,400	14,92	453,42	453,42	0,00
510	021 Stavby	765331745	Odkvapová hrana pre krytinu do 22°	m	61,400	26,09	1 602,17	1 602,17	0,00
511	021 Stavby	765331121	Betónová krytina jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	292,160	40,61	11 864,62	11 864,62	0,00
512	021 Stavby	765331425	Hrebeň s použitím vetracieho pásu Ecoroll, sklon od 35° do 60°	m	20,500	49,19	1 008,33	1 008,33	0,00
513	021 Stavby	765331701	Štitová hrana z okrajových škridiel	m	32,400	26,49	858,21	858,21	0,00
514	021 Stavby	765331813	Prestup pre kanalizačné odvetranie	ks	6,000	109,27	655,61	655,61	0,00
515	021 Stavby	765901342	Strešná fólia difúzne otvorená do 22° na krokvy	m2	63,250	5,09	322,13	322,13	0,00
516	021 Stavby	765901363	Strešná fólia difúzne otvorená nad 35°, na krokvy	m2	320,000	5,79	1 852,48	1 852,48	0,00
517	021 Stavby	998765203	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	215,645	6,90	1 487,95	1 487,95	0,00
518	021 Stavby	76612121.2	M+D+O deliacich stien WC z drevotriek, dosiek s povrchom melamin hr. 28 mm vrátane dverí (podrob. popis v PD)	m2	17,340	130,00	2 254,20	2 254,20	0,00
519	021 Stavby	7666611.10	Montáž a osadenie atypických fasádnych plastových okien	m2	108,750	25,00	2 718,75	2 718,75	0,00
520	021 Stavby	61141009.01	Plastové okno do otvoru 1,0x0,75m, podľa popisu v PD- termoizolačné trojsklo, sklopné vrátane von.a vnút. parapetov	ks	1,000	165,00	165,00	165,00	0,00
521	021 Stavby	61141009.04	Plastové okno do otvoru 0,75x0,75m, podľa popisu v PD- termoizolačné trojsklo, sklopné, vrátane von.a vnút. parapetov	ks	2,000	140,00	280,00	280,00	0,00
522	021 Stavby	61141009.02	Plastové okno do otvoru 1,0x1,5m, podľa popisu v PD- termoizolačné trojsklo,otvárávo/sklopné, vrátane von.a vnút. parapetov	ks	3,000	420,00	1 260,00	1 260,00	0,00
523	021 Stavby	61141009.03	Plastové okno do otvoru 0,75x1,5m, podľa popisu v PD- termoizolačné trojsklo,otvárávo sklopné, vrátane von.a vnút. parapetov	ks	4,000	320,00	1 280,00	1 280,00	0,00
524	021 Stavby	61141009.05	Plastové okno do otvoru 3,0x0,75 m, podľa popisu v PD- termoizolačné trojsklo, sklopné, vrátane von.a vnút. parapetov	ks	4,000	610,00	2 440,00	2 440,00	0,00
525	021 Stavby	61141009.06	Plastové okno do otvoru 2,75x0,75m podľa popisu v PD, termoizolačné trojsklo, sklopné vrátane von.a vnút. parapetov	ks	2,000	560,00	1 120,00	1 120,00	0,00
526	021 Stavby	61141009.08	Plastové okno do otvoru 2,75x2,25m, podľa popisu v PD- termoizolačné trojsklo,otvárávo /sklopné, vrátane von.a vnút. parapetov	ks	4,000	1 550,00	6 200,00	6 200,00	0,00
527	021 Stavby	61141009.09	Plastové okno do otvoru 3,0x2,25m, podľa popisu v PD- termoizolačné trojsklo,otvárávo /sklopné vrátane von.a vnút. parapetov	ks	8,000	2 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
528	021 Stavby	61141009.10	Plastové okno do otvoru 3,0x2,0m, podľa popisu v PD- termoizolačné trojsklo, otvárávo/ sklopné, vrátane von.a vnút. parapetov	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
529	021 Stavby	7666611.30	Montáž a osadenie atypických plastových zasklených dverí a zaskl. stien	m2	12,060	27,00	325,62	325,62	0,00
530	021 Stavby	61141009.37	Plastová zasklená stena do otvoru 3,0x2,9m s vchod. dverami 0,9*2,1m podľa popisu v PD, zaskl. termoiz. trojsklom	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
531	021 Stavby	61141009.38	Plastové 1-kríd. dvere plné do otvoru 1,2*2,8 m dvere 1,0*2,0m so zaskl. nadsvet. termoizolačné trojsklo sklopný, podľa popisu v PD	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
532	021 Stavby	766661422	Montáž dverných kridiel protipožiarnych jednokridlových, šírky nad 800 mm bez priezoru	ks	8,000	35,26	282,10	282,10	0,00
533	021 Stavby	61164010.5	Požiarnie dvere plné jednokridlové, bez zárubne EI 30/D3-C roz. 90x197 cm biela farba, vnútorné so samozatváračom	ks	5,000	1 200,00	6 000,00	6 000,00	0,00
534	021 Stavby	61164010.6	Požiarnie dvere plné jednokridlové, bez zárubne EI 45/D3-C roz. 90x197 cm biela farba, vnútorné so samozatváračom	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
535	021 Stavby	61164010.7	Požiarnie dvere plné jednokridlové, bez zárubne EI 30/D3-C roz. 60x197 cm biela farba, vnútorné so samozatváračom	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
536	021 Stavby	61164010.8	Požiarnie dvere plné jednokridlové, bez zárubne EI 45/D3-C roz. 60x197 cm biela farba, vnútorné so samozatváračom	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
537	021 Stavby	766661512	Montáž dverového kridla otváracého s polodrážkou, jednokridlové	ks	23,000	10,00	229,95	229,95	0,00
538	021 Stavby	6116303010	Dvere 60/197 cm plné , voštinové, laminátové + kovanie+kľučka	ks	11,000	187,50	2 062,50	2 062,50	0,00
539	021 Stavby	6116303020	Dvere 90/197 cm plné protihlukové prevedenie, voštinové, laminátové + kovanie+kľučka	ks	8,000	300,00	2 400,00	2 400,00	0,00
540	021 Stavby	6116303021	Dvere 90/197 cm plné voštinové, laminátové + kovanie+kľučka	ks	3,000	262,00	786,00	786,00	0,00
541	021 Stavby	6116303023	Dvere 90/197 cm plné voštinové, laminátové + kovanie+kľučka+prevedenie do WC pre ZTP	ks	1,000	325,00	325,00	325,00	0,00
542	021 Stavby	766671002	Montáž okna strešného výkynného s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 78x118 cm	ks	5,000	35,58	177,90	177,90	0,00
543	021 Stavby	611390040.1	Strešné okno VELUX M06, 78x118cm	ks	2,000	480,00	960,00	960,00	0,00
544	021 Stavby	611390040.2	Strešné okno VELUX M06, 78x118cm s elektr. ovládaním	ks	3,000	610,00	1 830,00	1 830,00	0,00
545	021 Stavby	766671004	Montáž okna strešného výkynného s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 78x 160 cm M 010	ks	18,000	37,99	683,80	683,80	0,00
546	021 Stavby	6113900600	Strešné okno VELUX M10, 78x160cm	ks	18,000	560,00	10 080,00	10 080,00	0,00
547	021 Stavby	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	689,608	0,80	551,69	551,69	0,00
548	021 Stavby	767161120	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	1,400	5,17	7,23	7,23	0,00

549	021 Stavby	55301001.86	Dodávka a výroba zábradlia v 1,0 m rám a madlo a výplň z nerezových profilov, podľa popisu v PD	m	1,400	110,00	154,00	154,00	0,00
550	021 Stavby	767165120	Montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov	m	98,000	7,03	689,14	689,14	0,00
551	021 Stavby	5530100.20	Oceľové nerezové madlo d 50/2 mm vrátane kotvnia podľa PD	m	98,000	30,00	2 940,00	2 940,00	0,00
552	021 Stavby	767330252	Montáž markízy kotvenej na stenu šírky nad 3000 do 3500 mm	ks	1,000	186,54	186,54	186,54	0,00
553	021 Stavby	55349001.45	Markíza nad vstupom z oceľov. rámu roz. 3,5 x1,5m + výplň bezpečnostné sklo v ráme z AL profilov s potmelením a tesnením na listy vrátane kotvenia	ks	1,000	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00
554	021 Stavby	767646510	Montáž dverí, protipožiarnych uzáverov jednokrídlových	ks	2,000	77,39	154,78	154,78	0,00
555	021 Stavby	55341211.3	Dvere plné požiari, s povrch. úpravou drevo, s oceľovou zárubňou jednokrídlové 900x2175mm EI 45/D1-C so samozatváračom	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
556	021 Stavby	553412270.9	Dvere plné požiari, s povrch. úpravou drevo, s oceľovou zárubňou do otvoru 1,05x2,25m, EI 45/D1-C, podľa popisu v PD	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
557	021 Stavby	76798.80	M+D 3-kríd. školskej tabule roz. 4,0x1,2 s interaktívnymi povrchmi a s interakt. projektorom s mož. písania s kriedou, fixkami, interakt. perom.	ks	7,000	2 850,00	19 950,00	19 950,00	0,00
558	021 Stavby	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	281,017	1,10	309,12	309,12	0,00
559	021 Stavby	771271107	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov	m2	39,727	26,64	1 058,33	1 058,33	0,00
560	021 Stavby	5976447000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom	m2	40,522	29,57	1 198,28	1 198,28	0,00
561	021 Stavby	771445019	Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné výška 150 mm	m	100,400	4,21	422,18	422,18	0,00
562	021 Stavby	59764391.79	Systémový keramický soklik rovný v.150 mm	m	102,408	14,72	1 507,45	1 507,45	0,00
563	021 Stavby	771445034	Montáž soklikov z obkladačiek keramických do tmelu, schod. stupňovité do v.150 mm	m	28,788	5,45	156,98	156,98	0,00
564	021 Stavby	59764391.89	Systémový keramický soklik schodiskový stupňovitý v. 150 mm	m	29,364	15,87	466,01	466,01	0,00
565	021 Stavby	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf.	m2	137,650	17,22	2 370,20	2 370,20	0,00
566	021 Stavby	59764560.99	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica	m2	140,403	28,75	4 036,59	4 036,59	0,00
567	021 Stavby	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	112,160	4,10	459,86	459,86	0,00
568	021 Stavby	776220112	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	6,000	1,90	11,40	11,40	0,00
569	021 Stavby	776220220	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	7,500	1,04	7,82	7,82	0,00
570	021 Stavby	776411000	Lepenie podlahových soklikov alebo listů mäkkých soklových	m	344,700	0,71	244,74	244,74	0,00
571	021 Stavby	283480120.9	Podlahová soklová lišta PVC	m	379,170	1,78	676,06	676,06	0,00
572	021 Stavby	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych lepených	m2	490,310	3,91	1 917,60	1 917,60	0,00
573	021 Stavby	28412915.11	Podlahovina záťažová z PVC hr. 3mm	m2	517,976	30,00	15 539,28	15 539,28	0,00
574	021 Stavby	776992111	Penetrácia podkladu s očistením	m2	493,310	1,75	861,81	861,81	0,00
575	021 Stavby	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	192,587	0,35	67,41	67,41	0,00
576	021 Stavby	781445245	Montáž obkladov stien z obkladačiek, keramických do tmelu flex., škár. ekvív. k Ceresit CE 33	m2	168,970	35,78	6 046,08	6 046,08	0,00
577	021 Stavby	5976567500	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	174,039	28,57	4 972,64	4 972,64	0,00
578	021 Stavby	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	110,187	2,30	253,43	253,43	0,00
579	021 Stavby	782111120	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícem rovným, hr. do 25mm	m2	14,500	59,90	868,56	868,56	0,00
580	021 Stavby	5838556000	Obklad z prírodného kameňa hrúbky 2 cm	m2	15,080	45,60	687,65	687,65	0,00
581	021 Stavby	998782203	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	15,562	3,40	52,91	52,91	0,00
582	021 Stavby	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním	m2	42,053	14,63	615,32	615,32	0,00
583	021 Stavby	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby, základný	m2	42,053	4,89	205,51	205,51	0,00
584	021 Stavby	783711101	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením	m2	93,740	1,77	165,54	165,54	0,00
585	021 Stavby	783711301	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lazúrovaním	m2	93,740	7,05	660,59	660,59	0,00
586	021 Stavby	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemilom QB	m2	780,776	4,38	3 417,46	3 417,46	0,00
587	021 Stavby	78389462.3	Nátery stien dvojnasobný, oderu odolný, nediťelný vodou, ekvív. k Sikagard WallCoat N	m2	265,540	17,30	4 593,84	4 593,84	0,00
588	021 Stavby	784152473	Maľby z maliarskych zmesí strojne nanášané dvojnasobné, tónované s bielym stropom výšky do 3, 80 m	m2	1 917,374	1,84	3 527,97	3 527,97	0,00
589	021 Stavby	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	2 287,914	1,27	2 898,79	2 898,79	0,00
590	021 Stavby	784430011	Maľby akrylátové dvojnasobné, na podklad výšky do 3, 80 m	m2	370,540	6,14	2 273,63	2 273,63	0,00
591	021 Stavby	3300300.10	Montáž, dodávka a osadenie výťahu ekvív. k GeNESIS bezstrojovný elektrický, nosn. 630 kg/1,0 m/sec. - 5/5priechodný	ks	1,000	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
592		Elektroinštalácie - silnoprád, slaboprád, umelé osvetlenie,bleskozvod, káblová prípojka, fotovoltaické zariadenie							0,00
592	021 Stavby		Kábel 1kV pevne uložený 1-CHKE-R-J 4x50	m	50,000	38,59	1 929,50	1 929,50	0,00

593	021 Stavby		Kábel 1kV pevne uložený 1-CHKE-R-J 5x6	m	30,000	6,67	200,10	200,10	0,00
594	021 Stavby		Kábel 1kV pevne uložený 1-CHKE-R-J 5x4	m	50,000	4,50	225,00	225,00	0,00
595	021 Stavby		Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 5x2,5	m	50,000	2,69	134,50	134,50	0,00
596	021 Stavby		Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 5x1,5	m	450,000	1,84	828,00	828,00	0,00
597	021 Stavby		Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 3x2,5	m	1 600,000	1,80	2 880,00	2 880,00	0,00
598	021 Stavby		Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 3x1,5	m	1 600,000	1,21	1 936,00	1 936,00	0,00
599	021 Stavby		Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-O 3x1,5	m	600,000	1,21	726,00	726,00	0,00
600	021 Stavby		Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-O 2x1,5	m	200,000	1,00	200,00	200,00	0,00
601	021 Stavby		Kábel bezhalogénový JXFE-R 2x2x0,8 (audiovratník)	m	100,000	2,10	210,00	210,00	0,00
602	021 Stavby		Kábel bezhalogénový FTP cat.6A LSOH	m	2 580,000	0,92	2 373,60	2 373,60	0,00
603	021 Stavby		Kábel bezhalogénový VCXJE-R 75-4,8	m	100,000	1,30	130,00	130,00	0,00
604	021 Stavby		Kábel bezhalogénový TCEPKPFLE 5xN0,6	m	150,000	1,55	232,50	232,50	0,00
605	021 Stavby		HDPE 7/3,5mm - bezhalog.	m	200,000	0,45	90,00	90,00	0,00
606	021 Stavby		Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 4x70	m	50,000	46,35	2 317,50	2 317,50	0,00
607	021 Stavby		Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 4x50	m	160,000	32,07	5 131,20	5 131,20	0,00
608	021 Stavby		Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 5x1,5	m	250,000	1,33	332,50	332,50	0,00
609	021 Stavby		Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 3x1,5	m	300,000	0,82	246,00	246,00	0,00
610	021 Stavby		Kábel 1kV pevne uložený 1-CHKE-V-J 5x2,5 - Totál STOP	m	100,000	3,00	300,00	300,00	0,00
611	021 Stavby		Kábel pre dátové zásuvky HDMI	m	300,000	1,70	510,00	510,00	0,00
612	021 Stavby		Kábelová spojka do CYKY 5x10	ks	3,000	29,00	87,00	87,00	0,00
613	021 Stavby		Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	m2	3,000	55,00	165,00	165,00	0,00
614	021 Stavby		Štítok označovací na kábel	ks	90,000	0,10	9,00	9,00	0,00
615	021 Stavby		Kábel 1kV pevne uložený 1-CHKE-R-J 4x50 - montáž	m	50,000	7,50	375,00	375,00	0,00
616	021 Stavby		Kábel 1kV pevne uložený 1-CHKE-R-J 5x6 - montáž	m	30,000	6,50	195,00	195,00	0,00
617	021 Stavby		Kábel 1kV pevne uložený 1-CHKE-R-J 5x4 - montáž	m	50,000	3,00	150,00	150,00	0,00
618	021 Stavby		Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 5x2,5 - montáž	m	50,000	2,00	100,00	100,00	0,00
619	021 Stavby		Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 5x1,5 - montáž	m	450,000	1,00	450,00	450,00	0,00
620	021 Stavby		Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 3x2,5 - montáž	m	1 600,000	1,20	1 920,00	1 920,00	0,00
621	021 Stavby		Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 3x1,5 - montáž	m	1 600,000	1,00	1 600,00	1 600,00	0,00
622	021 Stavby		Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-O 3x1,5 - montáž	m	600,000	1,00	600,00	600,00	0,00
623	021 Stavby		Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-O 2x1,5 - montáž	m	200,000	1,00	200,00	200,00	0,00
624	021 Stavby		Kábel bezhalogénový JXFE-R 2x2x0,8 (audiovratník) - montáž	m	100,000	1,00	100,00	100,00	0,00
625	021 Stavby		Kábel bezhalogénový FTP cat.6A LSOH - montáž	m	2 580,000	0,82	2 115,60	2 115,60	0,00
626	021 Stavby		Kábel bezhalogénový VCXJE-R 75-4,8 - montáž	m	100,000	0,82	82,00	82,00	0,00
627	021 Stavby		Kábel bezhalogénový TCEPKPFLE 5xN0,6 - montáž	m	150,000	0,82	123,00	123,00	0,00
628	021 Stavby		HDPE 7/3,5mm - bezhalog. - montáž	m	200,000	0,46	92,00	92,00	0,00
629	021 Stavby		Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 4x70 - montáž	m	50,000	6,50	325,00	325,00	0,00
630	021 Stavby		Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 4x50 - montáž	m	160,000	6,50	1 040,00	1 040,00	0,00
631	021 Stavby		Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 5x1,5 - montáž	m	250,000	1,20	300,00	300,00	0,00
632	021 Stavby		Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 3x1,5 - montáž	m	300,000	1,00	300,00	300,00	0,00
633	021 Stavby		Kábel 1kV pevne uložený 1-CHKE-V-J 5x2,5 - Totál STOP - montáž	m	100,000	1,00	100,00	100,00	0,00
634	021 Stavby		Kábel pre dátové zásuvky HDMI - montáž	m	300,000	1,90	570,00	570,00	0,00
635	021 Stavby		Kábelová spojka do CYKY 5x10 - montáž	ks	3,000	15,50	46,50	46,50	0,00
636	021 Stavby		Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny - montáž	m2	3,000	15,50	46,50	46,50	0,00
637	021 Stavby		Štítok označovací na kábel - montáž	ks	90,000	0,10	9,00	9,00	0,00
638	021 Stavby		Bezhalogenová inštalácia trubka pevná 16 mm	m	50,000	0,52	26,00	26,00	0,00
639	021 Stavby		Bezhalogenová inštalácia trubka ohybná 16 mm	m	600,000	0,58	348,00	348,00	0,00
640	021 Stavby		Bezhalogenová inštalácia trubka pevná 20 mm	m	70,000	0,68	47,60	47,60	0,00
641	021 Stavby		Bezhalogenová inštalácia trubka ohybná 20 mm	m	750,000	0,62	465,00	465,00	0,00
642	021 Stavby		Bezhalogenová inštalácia spojka pre trubku 16 mm	m	150,000	0,70	105,00	105,00	0,00
643	021 Stavby		Bezhalogenová inštalácia spojka pre trubku 20 mm	m	600,000	0,80	480,00	480,00	0,00
644	021 Stavby		Rúrka ohybná PVC FXP 32 mm / vonk. priemer /	m	200,000	1,68	336,00	336,00	0,00
645	021 Stavby		Rúrka ohybná PVC FXP 50 mm / vonk. priemer /	m	150,000	2,50	375,00	375,00	0,00
646	021 Stavby		Rúrka ohybná PVC FXP 63 mm / vonk. priemer /	m	100,000	2,50	250,00	250,00	0,00
647	021 Stavby		Kopoflex KF 09090	m	100,000	3,42	342,00	342,00	0,00
648	021 Stavby		Spojky rôzneho priemeru k ohybným a/pevným rúrkam	ks	50,000	3,50	175,00	175,00	0,00
649	021 Stavby		Elektroinštalčný žlab, MKS 605 FS, 50 x 60mm s uchytiením - komplet	m	80,000	70,00	5 600,00	5 600,00	0,00
650	021 Stavby		Elektroinštalčný žlab, MKS 615 FS, 150 x 60mm s uchytiením - komplet	m	40,000	80,00	3 200,00	3 200,00	0,00
651	021 Stavby		Elektroinštalčný žlab, MKS 620 FS, 200 x 60mm s uchytiením - komplet	m	40,000	89,00	3 560,00	3 560,00	0,00
652	021 Stavby		OBO Obklú 90° , Odbočný dielec, Odbočný dielec T - všeobecne komplet	ks	12,000	150,00	1 800,00	1 800,00	0,00
653	021 Stavby		Silnoprád-Stúpací rebrik LG 650 VS 3 FT-500x60mm s uchytiením a spojovacím materiálom komplet	m	15,000	21,50	322,50	322,50	0,00

654	021 Stavby	Slaboprúd-Stúpací rebrik LG 630 VS 3 FT-300x60mm s uchytením a spojovacím materiálom komplet	m	15,000	19,50	292,50	292,50	0,00
655	021 Stavby	Príchytky SONAP	ks	150,000	3,50	525,00	525,00	0,00
656	021 Stavby	Kábová prechodka na opustenie žlabu	ks	90,000	2,49	224,10	224,10	0,00
657	021 Stavby	Elektroinštalácia PVC lišta 40 x 40mm	m	20,000	2,75	55,00	55,00	0,00
658	021 Stavby	Bezhalogenová inštalácia trubka pevná 16 mm - montáž	m	50,000	0,50	25,00	25,00	0,00
659	021 Stavby	Bezhalogenová inštalácia trubka ohybná 16 mm - montáž	m	600,000	0,50	300,00	300,00	0,00
660	021 Stavby	Bezhalogenová inštalácia trubka pevná 20 mm - montáž	m	70,000	0,55	38,50	38,50	0,00
661	021 Stavby	Bezhalogenová inštalácia trubka ohybná 20 mm - montáž	m	750,000	0,55	412,50	412,50	0,00
662	021 Stavby	Bezhalogenová inštalácia spojka pre trubku 16 mm - montáž	m	150,000	0,50	75,00	75,00	0,00
663	021 Stavby	Bezhalogenová inštalácia spojka pre trubku 20 mm - montáž	m	600,000	0,50	300,00	300,00	0,00
664	021 Stavby	Rúrka ohybná PVC FXP 32 mm / vonk. priemer / - montáž	m	200,000	0,65	130,00	130,00	0,00
665	021 Stavby	Rúrka ohybná PVC FXP 50 mm / vonk. priemer / - montáž	m	150,000	0,90	135,00	135,00	0,00
666	021 Stavby	Rúrka ohybná PVC FXP 63 mm / vonk. priemer / - montáž	m	100,000	1,50	150,00	150,00	0,00
667	021 Stavby	Kopoflex KF 09090 - montáž	m	100,000	1,50	150,00	150,00	0,00
668	021 Stavby	Spojky rôzneho priemeru k ohýbným aj pevným rúrkam - montáž	ks	50,000	2,50	125,00	125,00	0,00
669	021 Stavby	Elektroinštalácia žlab, MKS 605 FS, 50 x 60mm s uchytením - komplet - montáž	m	80,000	18,80	1 504,00	1 504,00	0,00
670	021 Stavby	Elektroinštalácia žlab, MKS 615 FS, 150 x 60mm s uchytením - komplet - montáž	m	40,000	18,80	752,00	752,00	0,00
671	021 Stavby	Elektroinštalácia žlab, MKS 620 FS, 200 x 60mm s uchytením - komplet - montáž	m	40,000	18,80	752,00	752,00	0,00
672	021 Stavby	OBO Obliú 90° , Odbočný dielec, Odbočný dielec T - všeobecne komplet - montáž	ks	12,000	12,50	150,00	150,00	0,00
673	021 Stavby	Slinoprúd-Stúpací rebrik LG 650 VS 3 FT-500x60mm s uchytením a spojovacím materiálom komplet - montáž - montáž	m	15,000	8,50	127,50	127,50	0,00
674	021 Stavby	Slaboprúd-Stúpací rebrik LG 630 VS 3 FT-300x60mm s uchytením a spojovacím materiálom komplet - montáž	m	15,000	8,50	127,50	127,50	0,00
675	021 Stavby	Príchytky SONAP - montáž	ks	150,000	0,50	75,00	75,00	0,00
676	021 Stavby	Kábová prechodka na opustenie žlabu - montáž	ks	90,000	0,50	45,00	45,00	0,00
677	021 Stavby	Elektroinštalácia PVC lišta 40 x 40mm - montáž	m	20,000	1,80	36,00	36,00	0,00
678	021 Stavby	A - LED svetidlo stropné /štvorec/ 1x35W, 230V, 50Hz, IP20	ks	101,000	156,00	15 756,00	15 756,00	0,00
679	021 Stavby	B - LED svetidlo stropné 36W, 230V, 50Hz, IP65	ks	2,000	178,00	356,00	356,00	0,00
680	021 Stavby	C - LED svetidlo stropné 1x18W, 230V, 50Hz, IP20	ks	2,000	65,00	130,00	130,00	0,00
681	021 Stavby	D - LED svetidlo stropné 1x18W, 230V, 50Hz, IP44	ks	33,000	68,00	2 244,00	2 244,00	0,00
682	021 Stavby	E - LED svetidlo stropné 1x18W, 230V, 50Hz, IP54	ks	2,000	72,00	144,00	144,00	0,00
683	021 Stavby	F - LED svetidlo nástenné 1x18W, 230V, 50Hz, IP54	ks	1,000	72,00	72,00	72,00	0,00
684	021 Stavby	N - LED núdzové svetidlo s zab. zdrojom, 1,5 hod., 1x7W, 230V, 50Hz, IP44	ks	31,000	56,00	1 736,00	1 736,00	0,00
685	021 Stavby	Reciklačný poplatok	ks	172,000	0,40	68,80	68,80	0,00
686	021 Stavby	Šrouby, hmoždinky a skrutky rôzneho priemeru do steny a stropu rôzneho materiálu	ks	230,000	0,25	57,50	57,50	0,00
687	021 Stavby	A - LED svetidlo stropné /štvorec/ 1x35W, 230V, 50Hz, IP20 - montáž	ks	101,000	16,50	1 666,50	1 666,50	0,00
688	021 Stavby	B - LED svetidlo stropné 36W, 230V, 50Hz, IP65 - montáž	ks	2,000	16,50	33,00	33,00	0,00
689	021 Stavby	C - LED svetidlo stropné 1x18W, 230V, 50Hz, IP20 - montáž	ks	2,000	16,50	33,00	33,00	0,00
690	021 Stavby	D - LED svetidlo stropné 1x18W, 230V, 50Hz, IP44 - montáž	ks	33,000	16,50	544,50	544,50	0,00
691	021 Stavby	E - LED svetidlo stropné 1x18W, 230V, 50Hz, IP54 - montáž	ks	2,000	16,50	33,00	33,00	0,00
692	021 Stavby	F - LED svetidlo nástenné 1x18W, 230V, 50Hz, IP54 - montáž	ks	1,000	16,50	16,50	16,50	0,00
693	021 Stavby	N - LED núdzové svetidlo s zab. zdrojom, 1,5 hod., 1x7W, 230V, 50Hz, IP44 - montáž	ks	31,000	16,50	511,50	511,50	0,00
694	021 Stavby	Šrouby, hmoždinky a skrutky rôzneho priemeru do steny a stropu rôzneho materiálu - montáž	ks	230,000	0,35	80,50	80,50	0,00
695	021 Stavby	Osvetlenie vo výťahovej šachte - napojenie (dodávka výťahu) - montáž	ks	1,000	64,00	64,00	64,00	0,00
696	021 Stavby	Fotovoltaický panel 450Wp	ks	18,000	250,00	4 500,00	4 500,00	0,00
697	021 Stavby	Menič 3faz. 6,0kW s pasívnym chladením	ks	1,000	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00
698	021 Stavby	Podporná konštrukcia pre PV na šikmú strechu	kpl	1,000	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00
699	021 Stavby	kabeláž DC / AC	kpl	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
700	021 Stavby	Rozvádzač R-HRM	kpl	1,000	950,00	950,00	950,00	0,00
701	021 Stavby	Fotovoltaický panel 450Wp - montáž	ks	18,000	35,00	630,00	630,00	0,00
702	021 Stavby	Menič 3faz. 6,0kW s pasívnym chladením - montáž	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
703	021 Stavby	Podporná konštrukcia pre PV na šikmú strechu - montáž	kpl	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
704	021 Stavby	kabeláž DC / AC - montáž	kpl	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
705	021 Stavby	Rozvádzač R-HRM - montáž	kpl	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
706	021 Stavby	Totál stop, priemyselné vyhot. /tlačítko za sklíčkom/, kontakt spínací-zdvojený, RAD1,10A,230V,50Hz,IP22	ks	1,000	42,30	42,30	42,30	0,00
707	021 Stavby	Spínač jedнопólový-tlačítko s krytom rad 1, 10A, 250V, IP44	ks	1,000	8,60	8,60	8,60	0,00
708	021 Stavby	Spínač jedнопólový s krytom rad 1, 10A, 250V, IP20	ks	10,000	8,30	83,00	83,00	0,00
709	021 Stavby	Spínač jedнопólový s krytom rad 1, 10A, 250V, IP44	ks	3,000	9,50	28,50	28,50	0,00
710	021 Stavby	Spínač rad.5 , 10A, 250V, IP20	ks	18,000	9,50	171,00	171,00	0,00
711	021 Stavby	Spínač rad.5 , 10A, 250V, IP44	ks	2,000	11,80	23,60	23,60	0,00

712	021 Stavby		Spínač rad.6 , 10A, 250V, IP20	ks	30,000	9,50	285,00	285,00	0,00
713	021 Stavby		Spínač rad.6 , 10A, 250V, IP44	ks	2,000	10,50	21,00	21,00	0,00
714	021 Stavby		Spínač rad.7 , 10A, 250V, IP20	ks	3,000	10,60	31,80	31,80	0,00
715	021 Stavby		Spínač, priemyselné vyhotovenie, 63A, 400V, IP44 s inštalacnou krabicou	ks	1,000	46,40	46,40	46,40	0,00
716	021 Stavby		Zásuvka zapustená IP20, 2-x násobná 16A/ 250V	ks	24,000	15,90	381,60	381,60	0,00
717	021 Stavby		Zásuvka zapustená IP20, 1-x násobná 16A/ 250V 4	ks	164,000	12,60	2 066,40	2 066,40	0,00
718	021 Stavby		Zásuvka zapustená IP44, 1-x násobná 16A/ 250V	ks	8,000	12,60	100,80	100,80	0,00
719	021 Stavby		Zásuvka na povrch IP44, 1-x násobná 16A/ 250V	ks	6,000	12,60	75,60	75,60	0,00
720	021 Stavby		Zásuvka povrchová IP55, priemyselná do 32A/ 400V	ks	1,000	14,20	14,20	14,20	0,00
721	021 Stavby		Dátová zásuvka 2xRJ45 zapustená cat 5e/UJ	ks	44,000	31,20	1 372,80	1 372,80	0,00
722	021 Stavby		TV zásuvka 75 ohm zapustená koncová	ks	1,000	23,85	23,85	23,85	0,00
723	021 Stavby		Dátová zásuvka HDMI	ks	21,000	18,50	388,50	388,50	0,00
724	021 Stavby		Snímač /čidlo/ intenzity svetla /vonkajší/	ks	1,000	26,00	26,00	26,00	0,00
725	021 Stavby		Snímač prítomnosti s nastavitelnými parametrami 120 /360/ -stupňov, 230V,10A, IP44	ks	15,000	76,00	1 140,00	1 140,00	0,00
726	021 Stavby		Audio KIT (pre dvoch účastníkov)	ks	1,000	159,00	159,00	159,00	0,00
727	021 Stavby		Zvonček so zdrojom - komplet	ks	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
728	021 Stavby		Krabica prístrojová TYP 6400-40	ks	334,000	0,50	167,00	167,00	0,00
729	021 Stavby		Elektrónštalacná krabica na povch s uchytlením	ks	12,000	0,50	6,00	6,00	0,00
730	021 Stavby		Krabica univerzálna TYP 6400-221 s viečkom	ks	18,000	1,30	23,40	23,40	0,00
731	021 Stavby		Škatulová rozvodnica typ 6455-11P	ks	3,000	3,55	10,65	10,65	0,00
732	021 Stavby		Prístrojová svorkovnica typ 6336 2X PS 2,5	ks	15,000	1,66	24,90	24,90	0,00
733	021 Stavby		Škatulová rozvodka 200X200	ks	2,000	6,61	13,22	13,22	0,00
734	021 Stavby		Wago svorka do 2,5mm (2,3,5)	ks	2 200,000	0,27	594,00	594,00	0,00
735	021 Stavby		Ms.Tel. bez zapojenia aktívnej časti (presný typ sa určí po konzultácii s investorom)	ks	1,000	35,00	35,00	35,00	0,00
736	021 Stavby		MsSTA bez zapojenia aktívnej časti (presný typ sa určí po konzultácii s investorom)	ks	1,000	35,00	35,00	35,00	0,00
737	021 Stavby		MsOK bez zapojenia aktívnej časti (presný typ sa určí po konzultácii s investorom)	ks	1,000	35,00	35,00	35,00	0,00
738	021 Stavby		RACK - pasívna časť- datový rozvádzač 15U, 19"	ks	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
739	021 Stavby		RACK - pasívna časť- držiak patch kábliu plastový, 1U, šedý	ks	2,000	33,00	66,00	66,00	0,00
740	021 Stavby		RACK - pasívna časť- Panel 1U 24 x RJ45/shielded	ks	2,000	180,00	360,00	360,00	0,00
741	021 Stavby		RACK - pasívna časť- zásuvka 5x 230V/16A s prepaťovou ochranou	ks	1,000	65,00	65,00	65,00	0,00
742	021 Stavby		RACK - pasívna časť- ostatný drobný materiál	ks	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
743	021 Stavby		Distribučný box optického kábla	ks	1,000	125,00	125,00	125,00	0,00
744	021 Stavby		Drobný inštalacný materiál	ks	1,000	28,00	28,00	28,00	0,00
745	021 Stavby		Totál stop, priemyselné vyhot. /tlačítko za sklíčkomi/, kontakt spínací- zdvojený, RAD1,10A,230V,50Hz,IP22- montáž	ks	1,000	11,30	11,30	11,30	0,00
746	021 Stavby		Spínač jednopólový-tlačítko s krytom rad 1, 10A, 250V, IP44 - montáž	ks	1,000	5,30	5,30	5,30	0,00
747	021 Stavby		Spínač jednopólový s krytom rad 1, 10A, 250V, IP20 - montáž	ks	10,000	5,30	53,00	53,00	0,00
748	021 Stavby		Spínač jednopólový s krytom rad 1, 10A, 250V, IP44 - montáž	ks	3,000	5,30	15,90	15,90	0,00
749	021 Stavby		Spínač rad.5 , 10A, 250V, IP20 - montáž	ks	18,000	5,50	99,00	99,00	0,00
750	021 Stavby		Spínač rad.5 , 10A, 250V, IP44 - montáž	ks	2,000	5,50	11,00	11,00	0,00
751	021 Stavby		Spínač rad.6 , 10A, 250V, IP20 - montáž	ks	30,000	5,70	171,00	171,00	0,00
752	021 Stavby		Spínač rad.6 , 10A, 250V, IP44 - montáž	ks	2,000	5,80	11,60	11,60	0,00
753	021 Stavby		Spínač rad.7 , 10A, 250V, IP20 - montáž	ks	3,000	5,90	17,70	17,70	0,00
754	021 Stavby		Spínač, priemyselné vyhotovenie, 63A, 400V, IP44 s inštalacnou krabicou - montáž	ks	1,000	14,80	14,80	14,80	0,00
755	021 Stavby		Zásuvka zapustená IP20, 2-x násobná 16A/ 250V - montáž	ks	24,000	5,87	140,88	140,88	0,00
756	021 Stavby		Zásuvka zapustená IP20, 1-x násobná 16A/ 250V 4 - montáž	ks	164,000	5,87	962,68	962,68	0,00
757	021 Stavby		Zásuvka zapustená IP44, 1-x násobná 16A/ 250V - montáž	ks	8,000	6,10	48,80	48,80	0,00
758	021 Stavby		Zásuvka na povrch IP44, 1-x násobná 16A/ 250V - montáž	ks	6,000	6,10	36,60	36,60	0,00
759	021 Stavby		Zásuvka povrchová IP55, priemyselná do 32A/ 400V - montáž	ks	1,000	5,80	5,80	5,80	0,00
760	021 Stavby		Dátová zásuvka 2xRJ45 zapustená cat 5e/UJ - montáž	ks	44,000	5,90	259,60	259,60	0,00
761	021 Stavby		TV zásuvka 75 ohm zapustená koncová - montáž	ks	1,000	5,90	5,90	5,90	0,00
762	021 Stavby		Dátová zásuvka HDMI - montáž	ks	21,000	5,90	123,90	123,90	0,00
763	021 Stavby		Ventilátor- VZT - montáž	ks	8,000	9,80	78,40	78,40	0,00
764	021 Stavby		VZT - centrálna rekuperačná jednotka - pripojenie komplet - montáž	ks	3,000	28,30	84,90	84,90	0,00
765	021 Stavby		Klimatizačná jednotka /vonkajšia/- VZT pripojenie - montáž	ks	1,000	18,30	18,30	18,30	0,00
766	021 Stavby		Snímač /čidlo/ intenzity svetla /vonkajší/ - montáž	ks	1,000	6,30	6,30	6,30	0,00
767	021 Stavby		Snímač prítomnosti s nastavitelnými parametrami 120 /360/ -stupňov, 230V,10A, IP44 - montáž	ks	15,000	10,30	154,50	154,50	0,00
768	021 Stavby		Teplotné čidlo kúrenia /vonkajšie/- UK pripojenie - montáž	ks	1,000	8,30	8,30	8,30	0,00
769	021 Stavby		Regulátor kúrenia /vnútorný/- UK pripojenie - montáž	ks	1,000	8,30	8,30	8,30	0,00
770	021 Stavby		Audio KIT (pre dvoch účastníkov) - montáž	ks	1,000	30,50	30,50	30,50	0,00
771	021 Stavby		Zvonček so zdrojom - komplet - montáž	ks	1,000	10,30	10,30	10,30	0,00

772	021 Stavby		Napojenie zariadení iných profesií - montáž	ks	3,000	9,80	29,40	29,40	0,00
773	021 Stavby		Krabica prístrojová TYP 6400-40 - montáž	ks	334,000	0,22	73,48	73,48	0,00
774	021 Stavby		Elektrónštalačná krabica na povch s uchytiením - montáž	ks	12,000	0,22	2,64	2,64	0,00
775	021 Stavby		Krabica univerzálna TYP 6400-221 s viečkom - montáž	ks	18,000	3,20	57,60	57,60	0,00
776	021 Stavby		Škatulová rozvodnica typ 6455-11P - montáž	ks	3,000	2,99	8,97	8,97	0,00
777	021 Stavby		Prístrojová svorkovnica typ 6336 2X PS 2,5 - montáž	ks	15,000	1,12	16,80	16,80	0,00
778	021 Stavby		Škatulová rozvodka 200X200 - montáž	ks	2,000	1,56	3,12	3,12	0,00
779	021 Stavby		Wago svorka do 2,5mm (2,3,5) - montáž	ks	2 200,000	0,33	726,00	726,00	0,00
780	021 Stavby		Ms.Tel. bez zapojenia aktívnej časti (presný typ sa určí po konzultácii s investorom) - montáž	ks	1,000	8,50	8,50	8,50	0,00
781	021 Stavby		MsSTA bez zapojenia aktívnej časti (presný typ sa určí po konzultácii s investorom) - montáž	ks	1,000	8,50	8,50	8,50	0,00
782	021 Stavby		MsOK bez zapojenia aktívnej časti (presný typ sa určí po konzultácii s investorom) - montáž	ks	1,000	8,50	8,50	8,50	0,00
783	021 Stavby		RACK - pasívna časť- datový rozvádzač 15U, 19" - montáž	ks	1,000	118,50	118,50	118,50	0,00
784	021 Stavby		RACK - pasívna časť- držiak patch káblov plastový, 1U, šedý - montáž	ks	2,000	7,80	15,60	15,60	0,00
785	021 Stavby		RACK - pasívna časť- Panel 1U 24 x RJ45/shielded - montáž	ks	2,000	38,00	76,00	76,00	0,00
786	021 Stavby		RACK - pasívna časť- zásuvka 5x 230V/16A s prepaťovou ochranou - montáž	ks	1,000	18,00	18,00	18,00	0,00
787	021 Stavby		RACK - pasívna časť- ostatný drobný materiál - montáž	ks	1,000	15,00	15,00	15,00	0,00
788	021 Stavby		Meranie rýchlosti káblov datovej cesty /LAN/ - montáž	ks	30,000	5,50	165,00	165,00	0,00
789	021 Stavby		Distribučný box optického kábla - montáž	ks	1,000	15,00	15,00	15,00	0,00
790	021 Stavby		Drobný inšalačný materiál - montáž	ks	1,000	38,00	38,00	38,00	0,00
791	021 Stavby		Podpera vedenia PV11	ks	60,000	1,80	108,00	108,00	0,00
792	021 Stavby		Podpera vedenia PV15	ks	30,000	2,33	69,90	69,90	0,00
793	021 Stavby		FeZn 30x4 mm	m	80,000	2,95	236,00	236,00	0,00
794	021 Stavby		Úprava terénu po prekopoch (hrabanie, vyrovnanie a rozprestretie trávnik)	m2	10,000	2,50	25,00	25,00	0,00
795	021 Stavby		AlMgSi 8mm	m	20,000	1,83	36,60	36,60	0,00
796	021 Stavby		FeZn 8 mm	m	150,000	1,60	240,00	240,00	0,00
797	021 Stavby		FeZn 10 mm	m	50,000	2,00	100,00	100,00	0,00
798	021 Stavby		Rúrka ohybná PVC FXP 29 mm - netrieštivá	m	25,000	1,20	30,00	30,00	0,00
799	021 Stavby		Perforovaná montážna páska OBO pre uchytenie zvodu v ohrannej rúrke - komplet s uchytením	m	12,000	0,65	7,80	7,80	0,00
800	021 Stavby		Inšalačná krabica pre skúšobnú svorku	ks	2,000	3,80	7,60	7,60	0,00
801	021 Stavby		Skušobná svorka	ks	2,000	1,83	3,66	3,66	0,00
802	021 Stavby		Označenie skúšobnej svorky	ks	2,000	0,23	0,46	0,46	0,00
803	021 Stavby		Svorka SS - spájacia svorka	ks	36,000	0,77	27,72	27,72	0,00
804	021 Stavby		Svorka SK - svorka krížová	ks	3,000	1,52	4,56	4,56	0,00
805	021 Stavby		Svorka SO - svorka pre pripojenie odkvapových žlabov	ks	7,000	1,63	11,41	11,41	0,00
806	021 Stavby		Svorka SP1 - pripojovacia svorka pre spojenie kovových súčiastok	ks	2,000	1,10	2,20	2,20	0,00
807	021 Stavby		Svorka SP2 - pripojovacia svorka pre spojenie kovových súčiastok	ks	2,000	1,10	2,20	2,20	0,00
808	021 Stavby		Pripojovacia svorka SR02	ks	10,000	1,21	12,10	12,10	0,00
809	021 Stavby		Pripojovacia svorka SR03	ks	12,000	1,30	15,60	15,60	0,00
810	021 Stavby		Zváracie práce	hod	3,000	9,50	28,50	28,50	0,00
811	021 Stavby		Sprej FCA 400ml zinkový metalický	ks	2,000	8,40	16,80	16,80	0,00
812	021 Stavby		Páska elektroizolačná PIB vulkanizačná 38mm/10m h.0,5 - na ošetrene spojov v zemi	ks	2,000	7,40	14,80	14,80	0,00
813	021 Stavby		Penetračný náter na ošetrene spojov v zemi	hod	2,000	20,00	40,00	40,00	0,00
814	021 Stavby		Podpera vedenia PV11 - montáž	ks	60,000	1,10	66,00	66,00	0,00
815	021 Stavby		Podpera vedenia PV15 - montáž	ks	30,000	1,10	33,00	33,00	0,00
816	021 Stavby		FeZn 30x4 mm - montáž	m	80,000	2,50	200,00	200,00	0,00
817	021 Stavby		Výkop pre prepojenie uzemňovačov, min. 50cm hlboký - montáž	m	10,000	5,50	55,00	55,00	0,00
818	021 Stavby		Zasypanie rýh /výkopu/ - montáž	m	10,000	2,50	25,00	25,00	0,00
819	021 Stavby		Úprava terénu po prekopoch (hrabanie, vyrovnanie a rozprestretie trávnik) - montáž	m2	10,000	3,50	35,00	35,00	0,00
820	021 Stavby		AlMgSi 8mm - montáž	m	20,000	1,00	20,00	20,00	0,00
821	021 Stavby		FeZn 8 mm - montáž	m	150,000	1,00	150,00	150,00	0,00
822	021 Stavby		FeZn 10 mm - montáž	m	50,000	1,50	75,00	75,00	0,00
823	021 Stavby		Rúrka ohybná PVC FXP 29 mm - netrieštivá - montáž	m	25,000	0,65	16,25	16,25	0,00
824	021 Stavby		Perforovaná montážna páska OBO pre uchytenie zvodu v ohrannej rúrke - komplet s uchytením - montáž	m	12,000	0,33	3,96	3,96	0,00
825	021 Stavby		Inšalačná krabica pre skúšobnú svorku - montáž	ks	2,000	0,83	1,66	1,66	0,00
826	021 Stavby		Skušobná svorka - montáž	ks	2,000	0,33	0,66	0,66	0,00
827	021 Stavby		Označenie skúšobnej svorky - montáž	ks	2,000	0,50	1,00	1,00	0,00
828	021 Stavby		Svorka SS - spájacia svorka - montáž	ks	36,000	0,66	23,76	23,76	0,00
829	021 Stavby		Svorka SK - svorka krížová - montáž	ks	3,000	0,66	1,98	1,98	0,00
830	021 Stavby		Svorka SO - svorka pre pripojenie odkvapových žlabov - montáž	ks	7,000	0,66	4,62	4,62	0,00
831	021 Stavby		Svorka SP1 - pripojovacia svorka pre spojenie kovových súčiastok - montáž	ks	2,000	0,86	1,72	1,72	0,00
832	021 Stavby		Svorka SP2 - pripojovacia svorka pre spojenie kovových súčiastok - montáž	ks	2,000	0,86	1,72	1,72	0,00
833	021 Stavby		Pripojovacia svorka SR02 - montáž	ks	10,000	1,16	11,60	11,60	0,00
834	021 Stavby		Pripojovacia svorka SR03 - montáž	ks	12,000	1,16	13,92	13,92	0,00
835	021 Stavby		Zváracie práce - montáž	hod	3,000	8,61	25,83	25,83	0,00
836	021 Stavby		Sprej FCA 400ml zinkový metalický - montáž	ks	2,000	30,00	60,00	60,00	0,00

837	021 Stavby		Páska elektroizolačná PIB vulkanizačná 38mm/10m h.0,5 - na ošetrelenie spojov v zemi - montáž	ks	2,000	30,00	60,00	60,00	0,00
838	021 Stavby		Penetračný náter na ošetrelenie spojov v zemi - montáž	hod	2,000	90,00	180,00	180,00	0,00
839	021 Stavby		Svorka na potrubie napr. BERNARD s Cu pásom	ks	16,000	1,22	19,52	19,52	0,00
840	021 Stavby		Ochranné pospojovanie Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x4 B2cas1d0a1 bezhal., pevne uložený	m	200,000	0,86	172,00	172,00	0,00
841	021 Stavby		Ochranné pospojovanie Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x6 B2cas1d0a1 bezhal., pevne uložený	m	400,000	1,22	488,00	488,00	0,00
842	021 Stavby		Ochranné pospojovanie Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x10 B2cas1d0a1 bezhal., pevne uložený	m	20,000	1,96	39,20	39,20	0,00
843	021 Stavby		Ochranné pospojovanie Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x16 B2cas1d0a1 bezhal., pevne uložený	m	25,000	3,60	90,00	90,00	0,00
844	021 Stavby		Ochranné pospojovanie Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x25 B2cas1d0a1 bezhal., pevne uložený	m	50,000	4,84	242,00	242,00	0,00
845	021 Stavby		FeZn 10 mm	m	10,000	2,00	20,00	20,00	0,00
846	021 Stavby		Pripojovacia svorka SR03	ks	2,000	1,30	2,60	2,60	0,00
847	021 Stavby		EP zbernica	ks	4,000	19,50	78,00	78,00	0,00
848	021 Stavby		Pripojenie bodu uzemnenia	ks	24,000	9,50	228,00	228,00	0,00
849	021 Stavby		Svorka na potrubie napr. BERNARD s Cu pásom - montáž	ks	16,000	2,90	46,40	46,40	0,00
850	021 Stavby		Ochranné pospojovanie Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x4 B2cas1d0a1 bezhal., pevne uložený - montáž	m	200,000	0,55	110,00	110,00	0,00
851	021 Stavby		Ochranné pospojovanie Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x6 B2cas1d0a1 bezhal., pevne uložený - montáž	m	400,000	0,65	260,00	260,00	0,00
852	021 Stavby		Ochranné pospojovanie Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x10 B2cas1d0a1 bezhal., pevne uložený - montáž	m	20,000	1,00	20,00	20,00	0,00
853	021 Stavby		Ochranné pospojovanie Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x16 B2cas1d0a1 bezhal., pevne uložený - montáž	m	25,000	1,20	30,00	30,00	0,00
854	021 Stavby		Ochranné pospojovanie Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x25 B2cas1d0a1 bezhal., pevne uložený - montáž	m	50,000	2,00	100,00	100,00	0,00
855	021 Stavby		FeZn 10 mm - montáž	m	10,000	1,50	15,00	15,00	0,00
856	021 Stavby		Pripojovacia svorka SR03 - montáž	ks	2,000	1,16	2,32	2,32	0,00
857	021 Stavby		EP zbernica - montáž	ks	4,000	21,61	86,44	86,44	0,00
858	021 Stavby		Pripojenie bodu uzemnenia - montáž	ks	24,000	5,50	132,00	132,00	0,00
859	021 Stavby		Rozvodnica RMS - podľa schémy zapojenia s rezervou	ks	4,000	2 100,00	8 400,00	8 400,00	0,00
860	021 Stavby		Dozbrojenie jestvujúceho RH	ks	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
861	021 Stavby		výstražné a bezpečnostné tabuľky (sada)	ks	5,000	11,00	55,00	55,00	0,00
862	021 Stavby		Drobný montážny materiál	ks	4,000	100,00	400,00	400,00	0,00
863	021 Stavby		Rozvodnica RMS - podľa schémy zapojenia s rezervou - montáž	ks	4,000	320,00	1 280,00	1 280,00	0,00
864	021 Stavby		Dozbrojenie jestvujúceho RH - montáž	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
865	021 Stavby		Napojenie jestvujúceho RH - montáž	ks	1,000	76,00	76,00	76,00	0,00
866	021 Stavby		Pripojenie dočasného R - montáž	ks	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
867	021 Stavby		Odpojenie dočasného R - montáž	ks	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
868	021 Stavby		Ekologická likvidácia elektrošľachového odpadu - montáž	hod	4,000	15,00	60,00	60,00	0,00
869	021 Stavby		výstražné a bezpečnostné tabuľky (sada) - montáž	ks	5,000	3,50	17,50	17,50	0,00
870	021 Stavby		Drobný montážny materiál - montáž	ks	4,000	100,00	400,00	400,00	0,00
871	021 Stavby		Rozvodnica RE /polopriame meranie/ - podľa schémy zapojenia	ks	1,000	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00
872	021 Stavby		Merací prúdový transformátor /polopriame meranie/ - podľa schémy zapojenia	ks	6,000	70,00	420,00	420,00	0,00
873	021 Stavby		výstražné a bezpečnostné tabuľky (sada)	ks	2,000	15,00	30,00	30,00	0,00
874	021 Stavby		Kábel 1kV pevne uložený 1-CYKY-J 4x95	m	15,000	108,38	1 625,70	1 625,70	0,00
875	021 Stavby		Kopoflex KF 09160	m	50,000	5,50	275,00	275,00	0,00
876	021 Stavby		Kopoflex KF 09110	m	70,000	4,70	329,00	329,00	0,00
877	021 Stavby		Kopoflex KF 09090	m	2 150,000	4,10	8 815,00	8 815,00	0,00
878	021 Stavby		Kopoflex KF 09063	m	50,000	1,30	65,00	65,00	0,00
879	021 Stavby		Kopoflex KF 09063 - Chranička pre SL	m	150,000	1,30	195,00	195,00	0,00
880	021 Stavby		Demontáž jestvujúceho merania v RH	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
881	021 Stavby		Poistky nožové PN2 Gg do 200A	ks	3,000	9,50	28,50	28,50	0,00
882	021 Stavby		Drobný montážny materiál	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
883	021 Stavby		Rozvodnica SR - pripojenie kábla na vývod - montáž	ks	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
884	021 Stavby		Rozvodnica RE /polopriame meranie/ - podľa schémy zapojenia - montáž	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
885	021 Stavby		Merací prúdový transformátor /polopriame meranie/ - podľa schémy zapojenia - montáž	ks	6,000	45,00	270,00	270,00	0,00
886	021 Stavby		výstražné a bezpečnostné tabuľky (sada) - montáž	ks	2,000	5,50	11,00	11,00	0,00
887	021 Stavby		Kábel 1kV pevne uložený 1-CYKY-J 4x95 - montáž	m	15,000	19,50	292,50	292,50	0,00
888	021 Stavby		Kopoflex KF 09160 - montáž	m	50,000	3,50	175,00	175,00	0,00
889	021 Stavby		Kopoflex KF 09110 - montáž	m	70,000	2,00	140,00	140,00	0,00
890	021 Stavby		Kopoflex KF 09090 - montáž	m	2 150,000	1,50	3 225,00	3 225,00	0,00
891	021 Stavby		Kopoflex KF 09063 - montáž	m	50,000	1,00	50,00	50,00	0,00
892	021 Stavby		Kopoflex KF 09063 - Chranička pre SL - montáž	m	150,000	1,00	150,00	150,00	0,00
893	021 Stavby		Demontáž jestvujúceho merania v RH - montáž	ks	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
894	021 Stavby		Poistky nožové PN2 Gg do 200A - montáž	ks	3,000	1,00	3,00	3,00	0,00

895	021 Stavby		Drobný montážny materiál - montáž	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
896	021 Stavby		Vytvorenie káblového lôžka z kopaného piesku hrúbky 10 cm v ryhe do šírky 65 cm	m	150,000	0,33	49,50	49,50	0,00
897	021 Stavby		Zriadenie podkladovej vrstvy zo štrko piesku vrstva 25 cm	m	150,000	1,66	249,00	249,00	0,00
898	021 Stavby		Fólia výstražná 300x0,08mm 250m PE červená blesk	m	150,000	0,20	30,00	30,00	0,00
899	021 Stavby		Prenosné dopravné značenie	ks	1,000	38,50	38,50	38,50	0,00
900	021 Stavby		úprava terénu po prekopoch po IS (hrabanie, vyrovnanie a rozprestretie trávnik)	m2	150,000	1,83	274,50	274,50	0,00
901	021 Stavby		Obnova povrchu živicou	m2	10,000	15,50	155,00	155,00	0,00
902	021 Stavby		Vytýčenie trasy - montáž	km	0,200	45,14	9,03	9,03	0,00
903	021 Stavby		Geodetické zameranie - montáž	km	0,200	45,14	9,03	9,03	0,00
904	021 Stavby		vybúranie živých povrchov - montáž	m2	10,000	5,50	55,00	55,00	0,00
905	021 Stavby		Vyhĺbenie káblovej rýhy zemina tr. 3, 50cm širokej a 120cm hĺbokej - montáž	m	150,000	7,50	1 125,00	1 125,00	0,00
906	021 Stavby		Vytvorenie káblového lôžka z kopaného piesku hrúbky 10 cm v ryhe do šírky 65 cm - montáž	m	150,000	0,78	117,00	117,00	0,00
907	021 Stavby		Zасыpanie rýhy 35cm širokej 120 cm hĺbokej - montáž	m	150,000	1,41	211,50	211,50	0,00
908	021 Stavby		Zriadenie podkladovej vrstvy zo štrko piesku vrstva 25 cm - montáž	m	150,000	1,43	214,50	214,50	0,00
909	021 Stavby		Fólia výstražná 300x0,08mm 250m PE červená blesk - montáž	m	150,000	0,25	37,50	37,50	0,00
910	021 Stavby		Prenosné dopravné značenie - montáž	ks	1,000	35,00	35,00	35,00	0,00
911	021 Stavby		úprava terénu po prekopoch po IS (hrabanie, vyrovnanie a rozprestretie trávnik) - montáž	m2	150,000	2,50	375,00	375,00	0,00
912	021 Stavby		Obnova povrchu živicou - montáž	m2	10,000	15,50	155,00	155,00	0,00
913	021 Stavby		Sádra	kg	200,000	1,20	240,00	240,00	0,00
914	021 Stavby		Práce vo výškach /nad 1,5m/ - montáž	hod	48,000	4,50	216,00	216,00	0,00
915	021 Stavby		Prenájom pojazneho lešenia /min.v=3,5m/ - montáž	hod	24,000	17,50	420,00	420,00	0,00
916	021 Stavby		Drobné sekáčske a murárske práce - montáž	hod	18,000	25,00	450,00	450,00	0,00
917	021 Stavby		Zhotovenie profilových otvorov v murive do 100x100mm - montáž	ks	9,000	5,30	47,70	47,70	0,00
918	021 Stavby		Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 30x30mm - montáž	ks	3,000	7,50	22,50	22,50	0,00
919	021 Stavby		Vysekanie drážky - montáž	m	660,000	6,98	4 606,80	4 606,80	0,00
920	021 Stavby		Vyspravenie drážky - montáž	m	660,000	6,98	4 606,80	4 606,80	0,00
921	021 Stavby		Odvoz suť z vyburaných drážok - montáž	m3	12,000	150,00	1 800,00	1 800,00	0,00
922	021 Stavby		Sádra - montáž	kg	200,000	5,50	1 100,00	1 100,00	0,00
923	021 Stavby		PD skutkového stavu	hod	45,000	35,00	1 575,00	1 575,00	0,00
924	021 Stavby		Východzia revízia elektro a vypracovanie správ	hod	45,000	35,00	1 575,00	1 575,00	0,00
925	021 Stavby		Komplexné skúšky elektro - montáž	hod	36,000	35,00	1 260,00	1 260,00	0,00
926	021 Stavby		Inžinierska činnosť - montáž	hod	24,000	35,00	840,00	840,00	0,00
		Elektrická požiarňa signalizácia (EPS)					0,00	0,00	0,00
927	021 Stavby		Adresovateľná ústredňa 2X s IP, 2 slučky 256 adres (max 128 adr/sl), 512 zón, ovládanie ochrany/prenosu, vstupy: 2, stráž, výstupy: 4 + požiar + porucha, sieťovateľná s 1X a 2X, miesto pre 2 x 7,2 Ah aku, malá skriňa, IP30	ks	1,000	985,00	985,00	985,00	0,00
928	021 Stavby		Akumulátor 12V/ 12Ah, VdS	ks	2,000	56,00	112,00	112,00	0,00
929	021 Stavby		Krytka hlásiča	ks	33,000	1,50	49,50	49,50	0,00
930	021 Stavby		Teplotný hlásič série 2000 so svorkou na paralelnú signalizáciu, trieda A2R RoR/S, dvojité termistor, vymeniteľná/servisovateľná komôrka, biela, IP23	ks	0,000	52,00	0,00	0,00	0,00
931	021 Stavby		Optický hlásič série 2000 so svorkou na paralelnú signalizáciu, vymeniteľná/servisovateľná komôrka, biela, IP43	ks	33,000	55,00	1 815,00	1 815,00	0,00
932	021 Stavby		Izolátorová päťica pre hlásiče série 2000, 10 cm, LED indikácia izolácie	ks	33,000	15,60	514,80	514,80	0,00
933	021 Stavby		Optický adresný indikátor EPS napájaný zo slučky, AI2672 (nenahrádza sirénu)	ks	12,000	115,50	1 386,00	1 386,00	0,00
934	021 Stavby		Tlačidlový adresovateľný hlásič (piktogram horiaceho domu), Typ A - priamy, vrátane krabice na omietku a sklička, červený, IP24D, protokol 2000	ks	10,000	56,90	569,00	569,00	0,00
935	021 Stavby		Skúšobný plyn pre testovanie detektorov	ks	2,000	21,00	42,00	42,00	0,00
936	021 Stavby		Adresovateľná ústredňa 2X s IP, 2 slučky 256 adres (max 128 adr/sl), 512 zón, ovládanie ochrany/prenosu, vstupy: 2, stráž, výstupy: 4 + požiar + porucha, sieťovateľná s 1X a 2X, miesto pre 2 x 7,2 Ah aku, malá skriňa, IP30 - montáž	ks	1,000	156,00	156,00	156,00	0,00
937	021 Stavby		Akumulátor 12V/ 12Ah, VdS - montáž	ks	2,000	12,50	25,00	25,00	0,00
938	021 Stavby		Krytka hlásiča - montáž	ks	33,000	0,75	24,75	24,75	0,00
939	021 Stavby		Teplotný hlásič série 2000 so svorkou na paralelnú signalizáciu, trieda A2R RoR/S, dvojité termistor, vymeniteľná/servisovateľná komôrka, biela, IP23 - montáž	ks	0,000	5,00	0,00	0,00	0,00
940	021 Stavby		Optický hlásič série 2000 so svorkou na paralelnú signalizáciu, vymeniteľná/servisovateľná komôrka, biela, IP43 - montáž	ks	33,000	5,00	165,00	165,00	0,00
941	021 Stavby		Izolátorová päťica pre hlásiče série 2000, 10 cm, LED indikácia izolácie - montáž	ks	33,000	5,50	181,50	181,50	0,00
942	021 Stavby		Optický adresný indikátor EPS napájaný zo slučky, AI2672 (nenahrádza sirénu) - montáž	ks	12,000	15,50	186,00	186,00	0,00

943	021 Stavby		Tlačidlový adresovateľný hlásič (piktogram horiaceho domu), Typ A - priamy, vrátane krabice na omietku a sklíčka, červený, IP24D, protokol 2000 - montáž	ks	10,000	12,50	125,00	125,00	0,00
944	021 Stavby		Skúšobný plyn pre testovanie detektorov - montáž	ks	2,000	12,50	25,00	25,00	0,00
945	021 Stavby		Kábel JE-H(St)H-R 1x2x0,8	m	350,000	0,95	332,50	332,50	0,00
946	021 Stavby		Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8, požiarne odolnosť 180 minút	m	50,000	1,90	95,00	95,00	0,00
947	021 Stavby		Elektrónštalačná rúrka FXP16, pr16mm	m	400,000	1,53	612,00	612,00	0,00
948	021 Stavby		Príchytky CL 16, vrátane skrutky	ks	0,000	0,25	0,00	0,00	0,00
949	021 Stavby		Kovové príchytky do muriva s pož. Odolnosťou komplet s vrutom a kov. Hmožd.	ks	0,000	0,55	0,00	0,00	0,00
950	021 Stavby		Kábel CXKE-J-V 3x1,5	m	25,000	1,60	40,00	40,00	0,00
951	021 Stavby		Drobný inštalčný materiál (sadra, cementová malta, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	komplet	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
952	021 Stavby		Kábel JE-H(St)H-R 1x2x0,8 - montáž	m	350,000	1,00	350,00	350,00	0,00
953	021 Stavby		Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8, požiarne odolnosť 180 minút - montáž	m	50,000	1,00	50,00	50,00	0,00
954	021 Stavby		Elektrónštalačná rúrka FXP16, pr16mm - montáž	m	400,000	1,00	400,00	400,00	0,00
955	021 Stavby		Príchytky CL 16, vrátane skrutky - montáž	ks	0,000	0,55	0,00	0,00	0,00
956	021 Stavby		Kovové príchytky do muriva s pož. Odolnosťou komplet s vrutom a kov. Hmožd. - montáž	ks	0,000	0,55	0,00	0,00	0,00
957	021 Stavby		Kábel CXKE-J-V 3x1,5 - montáž	m	25,000	1,20	30,00	30,00	0,00
958	021 Stavby		Drobný inštalčný materiál (sadra, cementová malta, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....) - montáž	komplet	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
959	021 Stavby		Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábla.	ks	110,000	0,10	11,00	11,00	0,00
960	021 Stavby		Uvedenie hlásiča do trvalej prevádzky, preskúšanie jeho funkcie a označenie	ks	33,000	0,10	3,30	3,30	0,00
961	021 Stavby		Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	m2	2,000	32,00	64,00	64,00	0,00
962	021 Stavby		Prevádzková kniha EPS	ks	1,000	5,50	5,50	5,50	0,00
963	021 Stavby		Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou - montáž	hod	2,000	15,00	30,00	30,00	0,00
964	021 Stavby		Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabic - montáž	m	300,000	0,30	90,00	90,00	0,00
965	021 Stavby		Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábla. - montáž	ks	110,000	0,30	33,00	33,00	0,00
966	021 Stavby		Prezvenenie káblov a meranie úseku slučky - montáž	ks	10,000	35,00	350,00	350,00	0,00
967	021 Stavby		Zhotovenie profilových otvorov v murive do 40x40mm - montáž	ks	40,000	5,50	220,00	220,00	0,00
968	021 Stavby		Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do pr. 100mm - montáž	ks	1,000	7,50	7,50	7,50	0,00
969	021 Stavby		Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do pr. 40mm - montáž	ks	5,000	6,50	32,50	32,50	0,00
970	021 Stavby		Vysekanie drážky do šírky 50mm a upevnenie rúrky - montáž	m	350,000	4,50	1 575,00	1 575,00	0,00
971	021 Stavby		Uvedenie hlásiča do trvalej prevádzky, preskúšanie jeho funkcie a označenie - montáž	ks	33,000	0,50	16,50	16,50	0,00
972	021 Stavby		Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny - montáž	m2	2,000	32,00	64,00	64,00	0,00
973	021 Stavby		Program konfiguračný, naprogramovanie systému - montáž	komplet	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
974	021 Stavby		Naprogramovanie ústredne, montáž - montáž	komplet	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
975	021 Stavby		Uvedenie ústredne a systému do trvalej prevádzky - montáž	komplet	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
976	021 Stavby		Práca vo výškach a náklady na pracovnú výškovú plošinu - montáž	hod.	78,000	2,50	195,00	195,00	0,00
977	021 Stavby		Prevádzková kniha EPS - montáž	ks	1,000	5,50	5,50	5,50	0,00
978	021 Stavby		Projektová dokumentácia skutočného prevedenia - montáž	komplet	1,000	600,00	600,00	600,00	0,00
979	021 Stavby		Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie - montáž	ks	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
980	021 Stavby		Drobné murárske a zväračské práce - montáž	komplet	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
981	021 Stavby		Transportná réžia - montáž	komplet	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
		Hlasová signalizácia požiaru (HSP)					0,00	0,00	0,00
982	021 Stavby		Integrovaný evakuačný systém v skriní, 2 x 580W + záložný zosiľovač 580W, 6 zón A/B (12 liniek), sieťová karta CAN, ovládací panel s mikrofónom, zdroj 1200 W, miesto na aku. 4 x 40 Ah, rozmery (VxŠxH) 720x700x320	ks	1,000	5 424,00	5 424,00	5 424,00	0,00
983	021 Stavby		Mikrofónna konzola s 16 tlačidlami, verzia na stôl EVO-3216-8	ks	2,000	813,00	1 626,00	1 626,00	0,00
984	021 Stavby		Nástenný skrinkový MDFreproduktor, 253 x 193 x 83 mm, konštrukcia ø165 mm, 6/3/1,5/0,75 / 100 V, 140-19 700Hz, keramická svorkovnica	ks	40,000	35,20	1 408,00	1 408,00	0,00
985	021 Stavby		Reproduktor do podhladu RCSGFI/EN, EVAK, Stropný kovový reproduktor, ø169/110mm, 6/4/2/1/0,5/0,25W /100V,150-18.000Hz, keramická svorkovnica, tepelná poisťka, IP21	ks	0,000	40,70	0,00	0,00	0,00
986	021 Stavby		Vytvorenie otvoru v podhlade pre reproduktor	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
987	021 Stavby		Tuner / CD prehrávač externý zdroj signálu	ks	1,000	472,14	472,14	472,14	0,00
988	021 Stavby		EOL. vyváženie na ukončenie linky EVO-4444-1	ks	8,000	9,00	72,00	72,00	0,00
989	021 Stavby		Záložný zdroj EN54-4 napájací 24V/12A-150A	ks	1,000	2 007,60	2 007,60	2 007,60	0,00
990	021 Stavby		Akumulátor 12V/45 Ah, VdS	ks	4,000	115,00	460,00	460,00	0,00

991	021 Stavby		Integrovaný evakuačný systém v skrini, 2 x 580W + záložný zosilňovač 580W, 6 zón A/B (12 línií), sieťová karta CAN, ovládaci panel s mikrofónom, zdroj 1200 W, miesto na aku. 4 x 40 Ah, rozmery (VxŠxH) 720x700x320 - montáž	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
992	021 Stavby		Mikrofónna konzola s 16 tlačidlami, verzia na stôl EVO-3216-8 - montáž	ks	2,000	96,00	192,00	192,00	0,00
993	021 Stavby		Nástenný skrinkový MDFreproduktor, 253 x 193 x 83 mm, konštrukcia ø165 mm, 6/3/1,5/0,75 / 100 V, 140-19 700Hz, keramická svorkovnica - montáž	ks	40,000	12,50	500,00	500,00	0,00
994	021 Stavby		Reproduktor do podlahy RCS5FT/EN, EVAK, Stropný kovový reproduktor, ø189/110mm, 6/4/2/1/0,5/0,25W /100V, 150-18.000Hz, keramická svorkovnica, tepelná poistka, IP21 - montáž	ks	0,000	12,50	0,00	0,00	0,00
995	021 Stavby		Vytvorenie otvoru v podlahe pre reproduktor - montáž	ks	0,000	12,50	0,00	0,00	0,00
996	021 Stavby		Tuner / CD prehrávač externý zdroj signálu - montáž	ks	1,000	15,00	15,00	15,00	0,00
997	021 Stavby		EOL vyvázenie na ukončenie linky EVO-4444-1 - montáž	ks	8,000	5,50	44,00	44,00	0,00
998	021 Stavby		Záložný zdroj EN54-4 napájací 24V/12A-150A - montáž	ks	1,000	56,00	56,00	56,00	0,00
999	021 Stavby		Akumulátor 12V/45 Ah, VdS - montáž	ks	4,000	15,00	60,00	60,00	0,00
1000	021 Stavby		Elektroinštalčná trubka ohybná bezhalogénová, pr.20mm	m	250,000	1,50	375,00	375,00	0,00
1001	021 Stavby		Oceľové káblové príchytky OBO 733 20 - 28mm	ks	300,000	0,80	240,00	240,00	0,00
1002	021 Stavby		Hmoždinka Herman SAW 8/38 s vrutom komplet	ks	300,000	0,80	240,00	240,00	0,00
1003	021 Stavby		Univerzálna škatula s keramikou svorkovnicou a viečkom	ks	5,000	5,50	27,50	27,50	0,00
1004	021 Stavby		Drobný inštalčný materiál (sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	komplet	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
1005	021 Stavby		Elektroinštalčná trubka ohybná bezhalogénová, pr.20mm - montáž	m	250,000	0,80	200,00	200,00	0,00
1006	021 Stavby		Oceľové káblové príchytky OBO 733 20 - 28mm - montáž	ks	300,000	0,80	240,00	240,00	0,00
1007	021 Stavby		Hmoždinka Herman SAW 8/38 s vrutom komplet - montáž	ks	300,000	0,80	240,00	240,00	0,00
1008	021 Stavby		Univerzálna škatula s keramikou svorkovnicou a viečkom - montáž	ks	5,000	1,50	7,50	7,50	0,00
1009	021 Stavby		Drobný inštalčný materiál (sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....) - montáž	komplet	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
1010	021 Stavby		Kábel CHKE-V 4x1,5	m	200,000	2,58	516,00	516,00	0,00
1011	021 Stavby		Kábel CHKE-V 2x1,5	m	50,000	1,50	75,00	75,00	0,00
1012	021 Stavby		Vedenie pre napojenie tlačítkového hlásiča JE-H(St)H-V FE 60 1x2x0,8	m	0,000	0,70	0,00	0,00	0,00
1013	021 Stavby		Kábel FTP Cat. 5E LSOH	m	100,000	0,57	57,00	57,00	0,00
1014	021 Stavby		Kábel CHKE-V 4x1,5 - montáž	m	200,000	1,70	340,00	340,00	0,00
1015	021 Stavby		Kábel CHKE-V 2x1,5 - montáž	m	50,000	1,50	75,00	75,00	0,00
1016	021 Stavby		Vedenie pre napojenie tlačítkového hlásiča JE-H(St)H-V FE 60 1x2x0,8 - montáž	m	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00
1017	021 Stavby		Kábel FTP Cat. 5E LSOH - montáž	m	100,000	1,00	100,00	100,00	0,00
1018	021 Stavby		Drobné murárske a sekačské práce	hod	24,000	24,00	576,00	576,00	0,00
1019	021 Stavby		Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou - montáž	hod	2,000	35,00	70,00	70,00	0,00
1020	021 Stavby		Vyznačenie trasy vedenia, šírký drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabic - montáž	m	200,000	0,05	10,00	10,00	0,00
1021	021 Stavby		Odvínutie kábla, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, zatiahnutie do rúrok s vyznačením vodičov. - montáž	m	200,000	0,35	70,00	70,00	0,00
1022	021 Stavby		Ukončenie káblov CHKE-V, ich odizolovanie, vyformovanie a zapojenie - montáž	ks	200,000	1,15	230,00	230,00	0,00
1023	021 Stavby		Zapojenie vodičov v krabici, premeranie, úprava vodičov, vyvízanie káblovej formy. - montáž	ks	5,000	1,00	5,00	5,00	0,00
1024	021 Stavby		Uvedenie reproduktora do funkcie a ich kontrola - montáž	ks	40,000	2,00	80,00	80,00	0,00
1025	021 Stavby		Konfigurácia systému, naprogramovanie a oživenie. - montáž	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
1026	021 Stavby		Zhotovenie profilových otvorov v murive do 40x40mm - montáž	ks	40,000	1,85	74,00	74,00	0,00
1027	021 Stavby		Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 40x40mm - montáž	ks	5,000	2,06	10,30	10,30	0,00
1028	021 Stavby		Vysekanie drážky v murive a upevnenie rúrky - montáž	m	250,000	2,50	625,00	625,00	0,00
1029	021 Stavby		Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny - montáž	m2	2,000	35,00	70,00	70,00	0,00
1030	021 Stavby		Drobné murárske a sekačské práce - montáž	hod	24,000	24,00	576,00	576,00	0,00
1031	021 Stavby		Projektová dokumentácia skutočného prevedenia - montáž	ks	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1032	021 Stavby		Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie - montáž	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
1033	021 Stavby		Transportná réžia - montáž	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
		Vzduchotechnika					0,00	0,00	0,00
			Zariadenie č.1 – Rekuperačné vetranie knižnice 005				0,00	0,00	0,00
1034	021 Stavby		Vzduchotechnická jednotka v zložení (VZT jednotka DOMEKT R400F alebo technicky porovnateľné zariadenie).	ks	1,000	2 827,75	2 827,75	2 827,75	0,00
1035	021 Stavby		Regulačná klapka priemeru 200mm so servopohonom 230V	ks	1,000	195,00	195,00	195,00	0,00
1036	021 Stavby		Protidažďová žalúzia hliníková s rárikom do potrubia a sílom 800x450, povrchová úprava RAL podľa fasády	ks	2,000	200,18	400,36	400,36	0,00
1037	021 Stavby		Spätná klapa tesná priemeru 200mm	ks	1,000	16,16	16,16	16,16	0,00

1038	021 Stavby		Kruhový potrubný tlmič hluku s priemerom 200mm, dĺžka 900mm	v	2,000	93,65	187,30	187,30	0,00
1039	021 Stavby		Kruhový potrubný tlmič hluku s priemerom 225mm, dĺžka 900mm	ks	1,000	109,72	109,72	109,72	0,00
1040	021 Stavby		Výustka s rozmerom 300x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, regulácia prietoku vzduchu, biela	ks	3,000	28,28	84,84	84,84	0,00
1041	021 Stavby		Výustka s rozmerom 300x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, biela	ks	3,000	18,83	56,49	56,49	0,00
1042	021 Stavby		Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 2,5m 100% tvarovky	bm	3,000	120,27	360,81	360,81	0,00
1043	021 Stavby		Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 225mm 20% tvarovky	bm	30,000	15,73	471,90	471,90	0,00
1044	021 Stavby		Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 200mm 20% tvarovky	bm	20,000	14,28	285,60	285,60	0,00
1045	021 Stavby		Tepelne a hlukovo izolovaná hadica priemeru 225 mm	bm	3,000	12,86	38,58	38,58	0,00
1046	021 Stavby		Tepelne a hlukovo izolovaná hadica priemeru 200 mm	bm	5,000	9,70	48,50	48,50	0,00
1047	021 Stavby		Tepelno-izolačný návlek hrúbky 25mm pre potrubie priemeru 225mm	bm	15,000	7,61	114,15	114,15	0,00
1048	021 Stavby		Tepelno-izolačný návlek hrúbky 25mm pre potrubie priemeru 200mm	bm	1,000	6,20	6,20	6,20	0,00
1049	021 Stavby		Kaučuková tepelná izolácia hrúbky 20mm pre VZT potrubie s hliníkovou fóliou	m2	10,000	15,63	156,30	156,30	0,00
1050	021 Stavby		Vzduchotechnická jednotka v zložení (VZT jednotka DOMEKT R400F alebo technicky porovnateľné zariadenie). montáž	ks	1,000	650,00	650,00	650,00	0,00
1051	021 Stavby		Regulačná klapka priemeru 200mm so servopohonom 230V - montáž	ks	1,000	23,40	23,40	23,40	0,00
1052	021 Stavby		Protidážďová žalúzia hliníková s rámkom do potrubia a sitom 800x450, povrchová úprava RAL podľa fasády - montáž	ks	2,000	44,20	88,40	88,40	0,00
1053	021 Stavby		Spätná klapka tesná priemeru 200mm - montáž	ks	1,000	15,60	15,60	15,60	0,00
1054	021 Stavby		Kruhový potrubný tlmič hluku s priemerom 200mm, dĺžka 900mm - montáž	v	2,000	29,90	59,80	59,80	0,00
1055	021 Stavby		Kruhový potrubný tlmič hluku s priemerom 225mm, dĺžka 900mm - montáž	ks	1,000	29,90	29,90	29,90	0,00
1056	021 Stavby		Výustka s rozmerom 300x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, regulácia prietoku vzduchu, biela - montáž	ks	3,000	7,80	23,40	23,40	0,00
1057	021 Stavby		Výustka s rozmerom 300x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, biela - montáž	ks	3,000	7,80	23,40	23,40	0,00
1058	021 Stavby		Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 2,5m 100% tvarovky - montáž	bm	3,000	32,50	97,50	97,50	0,00
1059	021 Stavby		Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 225mm 20% tvarovky - montáž	bm	30,000	11,70	351,00	351,00	0,00
1060	021 Stavby		Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 200mm 20% tvarovky - montáž	bm	20,000	10,40	208,00	208,00	0,00
1061	021 Stavby		Tepelne a hlukovo izolovaná hadica priemeru 225 mm - montáž	bm	3,000	9,10	27,30	27,30	0,00
1062	021 Stavby		Tepelne a hlukovo izolovaná hadica priemeru 200 mm - montáž	bm	5,000	7,80	39,00	39,00	0,00
1063	021 Stavby		Tepelno-izolačný návlek hrúbky 25mm pre potrubie priemeru 225mm - montáž	bm	15,000	9,10	136,50	136,50	0,00
1064	021 Stavby		Tepelno-izolačný návlek hrúbky 25mm pre potrubie priemeru 200mm - montáž	bm	1,000	7,80	7,80	7,80	0,00
1065	021 Stavby		Kaučuková tepelná izolácia hrúbky 20mm pre VZT potrubie s hliníkovou fóliou - montáž	m2	10,000	10,40	104,00	104,00	0,00
			Zariadenie č.2 – Rekuperačné vetranie učebne 006				0,00	0,00	0,00
1066	021 Stavby		Vzduchotechnická jednotka v zložení (VZT jednotka DOMEKT R400F alebo technicky porovnateľné zariadenie).	ks	1,000	2 827,75	2 827,75	2 827,75	0,00
1067	021 Stavby		Regulačná klapka priemeru 200mm so servopohonom 230V	ks	1,000	195,00	195,00	195,00	0,00
1068	021 Stavby		Spätná klapka tesná priemeru 200mm	ks	1,000	16,16	16,16	16,16	0,00
1069	021 Stavby		Kruhový potrubný tlmič hluku s priemerom 200mm, dĺžka 900mm	ks	2,000	93,65	187,30	187,30	0,00
1070	021 Stavby		Výustka s rozmerom 300x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, regulácia prietoku vzduchu, biela	ks	3,000	28,28	84,84	84,84	0,00
1071	021 Stavby		Výustka s rozmerom 300x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, biela	ks	3,000	18,83	56,49	56,49	0,00
1072	021 Stavby		Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 200mm 20% tvarovky	bm	20,000	14,28	285,60	285,60	0,00
1073	021 Stavby		Tepelne a hlukovo izolovaná hadica priemeru 200 mm	bm	3,000	9,70	29,10	29,10	0,00
1074	021 Stavby		Tepelno-izolačný návlek hrúbky 25mm pre potrubie priemeru 200mm	bm	1,000	6,20	6,20	6,20	0,00
1075	021 Stavby		Vzduchotechnická jednotka v zložení (VZT jednotka DOMEKT R400F alebo technicky porovnateľné zariadenie). montáž	ks	1,000	650,00	650,00	650,00	0,00
1076	021 Stavby		Regulačná klapka priemeru 200mm so servopohonom 230V - montáž	ks	1,000	23,40	23,40	23,40	0,00
1077	021 Stavby		Spätná klapka tesná priemeru 200mm - montáž	ks	1,000	15,60	15,60	15,60	0,00
1078	021 Stavby		Kruhový potrubný tlmič hluku s priemerom 200mm, dĺžka 900mm - montáž	ks	2,000	29,90	59,80	59,80	0,00
1079	021 Stavby		Výustka s rozmerom 300x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, regulácia prietoku vzduchu, biela - montáž	ks	3,000	7,80	23,40	23,40	0,00

1080	021 Stavby		Výustka s rozmerom 300x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, biela - montáž	ks	3,000	7,80	23,40	23,40	0,00
1081	021 Stavby		Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 200mm 20% tvarovky - montáž	bm	20,000	10,40	208,00	208,00	0,00
1082	021 Stavby		Tepelne a hlukovo izolovaná hadica priemeru 200 mm - montáž	bm	3,000	7,80	23,40	23,40	0,00
1083	021 Stavby		Tepelno-izolačný návlak hrúbky 25mm pre potrubie priemeru 200mm - montáž	bm	1,000	7,80	7,80	7,80	0,00
			Zariadenie č.3 – Rekuperačné vetranie učebne 108				0,00	0,00	0,00
1084	021 Stavby		Vzduchotechnická jednotka v zložení (VZT jednotka Domet CF 500 F alebo technicky porovnateľné zariadenie):	ks	1,000	3 205,75	3 205,75	3 205,75	0,00
1085	021 Stavby		Regulačná klapka priemeru 200mm so servopohonom 230V	ks	1,000	195,00	195,00	195,00	0,00
1086	021 Stavby		Spätná klapa tesná priemeru 200mm	ks	1,000	16,16	16,16	16,16	0,00
1087	021 Stavby		Kruhový potrubný tlmíč hluku s priemerom 200mm, dĺžka 900mm	ks	2,000	93,65	187,30	187,30	0,00
1088	021 Stavby		Kruhový potrubný tlmíč hluku s priemerom 250mm, dĺžka 900mm	ks	1,000	109,72	109,72	109,72	0,00
1089	021 Stavby		Výustka s rozmerom 400x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, regulácia prietoku vzduchu, biela	ks	3,000	31,65	94,95	94,95	0,00
1090	021 Stavby		Výustka s rozmerom 400x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, biela	ks	3,000	20,55	61,65	61,65	0,00
1091	021 Stavby		Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 250mm 20% tvarovky	bm	10,000	16,84	168,40	168,40	0,00
1092	021 Stavby		Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 200mm 20% tvarovky	bm	18,000	14,28	257,04	257,04	0,00
1093	021 Stavby		Tepelne a hlukovo izolovaná hadica priemeru 250 mm	bm	1,000	12,86	12,86	12,86	0,00
1094	021 Stavby		Tepelne a hlukovo izolovaná hadica priemeru 200 mm	bm	3,000	9,70	29,10	29,10	0,00
1095	021 Stavby		Tepelno-izolačný návlak hrúbky 25mm pre potrubie priemeru 250mm	bm	2,000	7,61	15,22	15,22	0,00
1096	021 Stavby		Tepelno-izolačný návlak hrúbky 25mm pre potrubie priemeru 200mm	bm	1,000	6,20	6,20	6,20	0,00
1097	021 Stavby		Kaučuková tepelná izolácia hrúbky 20mm pre VZT potrubie s hliníkovou fóliou	m2	5,000	15,63	78,15	78,15	0,00
1098	021 Stavby		Vzduchotechnická jednotka v zložení (VZT jednotka Domet CF 500 F alebo technicky porovnateľné zariadenie): montáž	ks	1,000	650,00	650,00	650,00	0,00
1099	021 Stavby		Regulačná klapka priemeru 200mm so servopohonom 230V - montáž	ks	1,000	23,40	23,40	23,40	0,00
1100	021 Stavby		Spätná klapa tesná priemeru 200mm - montáž	ks	1,000	15,60	15,60	15,60	0,00
1101	021 Stavby		Kruhový potrubný tlmíč hluku s priemerom 200mm, dĺžka 900mm - montáž	ks	2,000	29,90	59,80	59,80	0,00
1102	021 Stavby		Kruhový potrubný tlmíč hluku s priemerom 250mm, dĺžka 900mm - montáž	ks	1,000	29,90	29,90	29,90	0,00
1103	021 Stavby		Výustka s rozmerom 400x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, regulácia prietoku vzduchu, biela - montáž	ks	3,000	9,10	27,30	27,30	0,00
1104	021 Stavby		Výustka s rozmerom 400x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, biela - montáž	ks	3,000	9,10	27,30	27,30	0,00
1105	021 Stavby		Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 250mm 20% tvarovky - montáž	bm	10,000	11,70	117,00	117,00	0,00
1106	021 Stavby		Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 200mm 20% tvarovky - montáž	bm	18,000	10,40	187,20	187,20	0,00
1107	021 Stavby		Tepelne a hlukovo izolovaná hadica priemeru 250 mm - montáž	bm	1,000	10,40	10,40	10,40	0,00
1108	021 Stavby		Tepelne a hlukovo izolovaná hadica priemeru 200 mm - montáž	bm	3,000	7,80	23,40	23,40	0,00
1109	021 Stavby		Tepelno-izolačný návlak hrúbky 25mm pre potrubie priemeru 250mm - montáž	bm	2,000	10,40	20,80	20,80	0,00
1110	021 Stavby		Tepelno-izolačný návlak hrúbky 25mm pre potrubie priemeru 200mm - montáž	bm	1,000	7,80	7,80	7,80	0,00
1111	021 Stavby		Kaučuková tepelná izolácia hrúbky 20mm pre VZT potrubie s hliníkovou fóliou - montáž	m2	5,000	10,40	52,00	52,00	0,00
			Zariadenie č.4 – Rekuperačné vetranie učebne 109				0,00	0,00	0,00
1112	021 Stavby		Vzduchotechnická jednotka v zložení (VZT jednotka Domet CF 500 F alebo technicky porovnateľné zariadenie):	ks	1,000	3 205,75	3 205,75	3 205,75	0,00
1113	021 Stavby		Regulačná klapka priemeru 200mm so servopohonom 230V	ks	1,000	195,00	195,00	195,00	0,00
1114	021 Stavby		Spätná klapa tesná priemeru 200mm	ks	1,000	16,16	16,16	16,16	0,00
1115	021 Stavby		Kruhový potrubný tlmíč hluku s priemerom 200mm, dĺžka 900mm	ks	2,000	93,65	187,30	187,30	0,00
1116	021 Stavby		Výustka s rozmerom 400x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, regulácia prietoku vzduchu, biela	ks	3,000	31,65	94,95	94,95	0,00
1117	021 Stavby		Výustka s rozmerom 400x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, biela	ks	3,000	20,55	61,65	61,65	0,00
1118	021 Stavby		Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 200mm 20% tvarovky	bm	18,000	14,28	257,04	257,04	0,00
1119	021 Stavby		Tepelne a hlukovo izolovaná hadica priemeru 200 mm	bm	3,000	9,70	29,10	29,10	0,00
1120	021 Stavby		Tepelno-izolačný návlak hrúbky 25mm pre potrubie priemeru 200mm	bm	2,000	6,20	12,40	12,40	0,00
1121	021 Stavby		Vzduchotechnická jednotka v zložení (VZT jednotka Domet CF 500 F alebo technicky porovnateľné zariadenie): - montáž	ks	1,000	650,00	650,00	650,00	0,00

1122	021 Stavby		Regulačná klapka priemeru 200mm so servopohonom 230V - montáž	ks	1,000	23,40	23,40	23,40	0,00
1123	021 Stavby		Spätná klapa tesná priemeru 200mm - montáž	ks	1,000	15,60	15,60	15,60	0,00
1124	021 Stavby		Kruhový potrubný tlmíč hluku s priemerom 200mm, dĺžka 900mm - montáž	ks	2,000	29,90	59,80	59,80	0,00
1125	021 Stavby		Výustka s rozmerom 400x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, regulácia prietoku vzduchu, biela - montáž	ks	3,000	9,10	27,30	27,30	0,00
1126	021 Stavby		Výustka s rozmerom 400x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, biela - montáž	ks	3,000	9,10	27,30	27,30	0,00
1127	021 Stavby		Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 200mm 20% tvarovky - montáž	bm	18,000	10,40	187,20	187,20	0,00
1128	021 Stavby		Tepelne a hlukovo izolovaná hadica priemeru 200 mm - montáž	bm	3,000	7,80	23,40	23,40	0,00
1129	021 Stavby		Teplno-izolačný návlak hrúbky 25mm pre potrubie priemeru 200mm - montáž	bm	2,000	7,80	15,60	15,60	0,00
			Zariadenie č.5 – Rekuperačné vetranie učebne 207				0,00	0,00	0,00
1130	021 Stavby		Vzduchotechnická jednotka v zložení (VZT jednotka Domekt CF 500 F alebo technicky porovnateľné zariadenie):	ks	1,000	3 205,75	3 205,75	3 205,75	0,00
1131	021 Stavby		Regulačná klapka priemeru 200mm so servopohonom 230V	ks	1,000	195,00	195,00	195,00	0,00
1132	021 Stavby		Spätná klapa tesná priemeru 200mm	ks	1,000	16,16	16,16	16,16	0,00
1133	021 Stavby		Protidažďová žalúzia hliníková s rámkom do potrubia a sitom 800x450, povrchová úprava RAL podľa fasády	ks	2,000	200,18	400,36	400,36	0,00
1134	021 Stavby		Kruhový potrubný tlmíč hluku s priemerom 200mm, dĺžka 900mm	ks	2,000	93,65	187,30	187,30	0,00
1135	021 Stavby		Kruhový potrubný tlmíč hluku s priemerom 250mm, dĺžka 900mm	ks	1,000	109,72	109,72	109,72	0,00
1136	021 Stavby		Výustka s rozmerom 400x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, regulácia prietoku vzduchu, biela	ks	3,000	31,65	94,95	94,95	0,00
1137	021 Stavby		Výustka s rozmerom 400x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, biela	ks	3,000	20,55	61,65	61,65	0,00
1138	021 Stavby		Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 250mm 20% tvarovky	bm	10,000	16,84	168,40	168,40	0,00
1139	021 Stavby		Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 200mm 20% tvarovky	bm	18,000	14,28	257,04	257,04	0,00
1140	021 Stavby		Tepelne a hlukovo izolovaná hadica priemeru 250 mm	bm	1,000	12,86	12,86	12,86	0,00
1141	021 Stavby		Tepelne a hlukovo izolovaná hadica priemeru 200 mm	bm	3,000	9,70	29,10	29,10	0,00
1142	021 Stavby		Teplno-izolačný návlak hrúbky 25mm pre potrubie priemeru 250mm	bm	2,000	7,61	15,22	15,22	0,00
1143	021 Stavby		Teplno-izolačný návlak hrúbky 25mm pre potrubie priemeru 200mm	bm	1,000	6,20	6,20	6,20	0,00
1144	021 Stavby		Kaučuková tepelná izolácia hrúbky 20mm pre VZT potrubie s hliníkovou fóliou	m2	5,000	15,63	78,15	78,15	0,00
1145	021 Stavby		Vzduchotechnická jednotka v zložení (VZT jednotka Domekt CF 500 F alebo technicky porovnateľné zariadenie): - montáž	ks	1,000	650,00	650,00	650,00	0,00
1146	021 Stavby		Regulačná klapka priemeru 200mm so servopohonom 230V - montáž	ks	1,000	23,40	23,40	23,40	0,00
1147	021 Stavby		Spätná klapa tesná priemeru 200mm - montáž	ks	1,000	15,60	15,60	15,60	0,00
1148	021 Stavby		Protidažďová žalúzia hliníková s rámkom do potrubia a sitom 800x450, povrchová úprava RAL podľa fasády - montáž	ks	2,000	44,20	88,40	88,40	0,00
1149	021 Stavby		Kruhový potrubný tlmíč hluku s priemerom 200mm, dĺžka 900mm - montáž	ks	2,000	29,90	59,80	59,80	0,00
1150	021 Stavby		Kruhový potrubný tlmíč hluku s priemerom 250mm, dĺžka 900mm - montáž	ks	1,000	29,90	29,90	29,90	0,00
1151	021 Stavby		Výustka s rozmerom 400x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, regulácia prietoku vzduchu, biela - montáž	ks	3,000	9,10	27,30	27,30	0,00
1152	021 Stavby		Výustka s rozmerom 400x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, biela - montáž	ks	3,000	9,10	27,30	27,30	0,00
1153	021 Stavby		Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 250mm 20% tvarovky - montáž	bm	10,000	11,70	117,00	117,00	0,00
1154	021 Stavby		Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 200mm 20% tvarovky - montáž	bm	18,000	10,40	187,20	187,20	0,00
1155	021 Stavby		Tepelne a hlukovo izolovaná hadica priemeru 250 mm - montáž	bm	1,000	10,40	10,40	10,40	0,00
1156	021 Stavby		Tepelne a hlukovo izolovaná hadica priemeru 200 mm - montáž	bm	3,000	7,80	23,40	23,40	0,00
1157	021 Stavby		Teplno-izolačný návlak hrúbky 25mm pre potrubie priemeru 250mm - montáž	bm	2,000	10,40	20,80	20,80	0,00
1158	021 Stavby		Teplno-izolačný návlak hrúbky 25mm pre potrubie priemeru 200mm - montáž	bm	1,000	7,80	7,80	7,80	0,00
1159	021 Stavby		Kaučuková tepelná izolácia hrúbky 20mm pre VZT potrubie s hliníkovou fóliou - montáž	m2	5,000	10,40	52,00	52,00	0,00
			Zariadenie č.6 – Rekuperačné vetranie učebne 208				0,00	0,00	0,00
1160	021 Stavby		Vzduchotechnická jednotka v zložení (VZT jednotka Domekt CF 500 F alebo technicky porovnateľné zariadenie):	ks	1,000	3 205,75	3 205,75	3 205,75	0,00
1161	021 Stavby		Regulačná klapka priemeru 200mm so servopohonom 230V	ks	1,000	195,00	195,00	195,00	0,00
1162	021 Stavby		Spätná klapa tesná priemeru 200mm	ks	1,000	16,16	16,16	16,16	0,00
1163	021 Stavby		Kruhový potrubný tlmíč hluku s priemerom 200mm, dĺžka 900mm	ks	2,000	93,65	187,30	187,30	0,00

	021 Stavby	Výustka s rozmerom 400x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, regulácia prietoku vzduchu, biela	ks	3,000	31,65	94,95	94,95	0,00
1164								
1165	021 Stavby	Výustka s rozmerom 400x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, biela	ks	3,000	20,55	61,65	61,65	0,00
1166	021 Stavby	Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 200mm 20% tvarovky	bm	18,000	14,28	257,04	257,04	0,00
1167	021 Stavby	Tepelne a hlukovo izolovaná hadica priemeru 200 mm	bm	3,000	9,70	29,10	29,10	0,00
1168	021 Stavby	Tepelno-izolačný návlak hrúbky 25mm pre potrubie priemeru 200mm	bm	2,000	6,20	12,40	12,40	0,00
1169	021 Stavby	Vzduchotechnická jednotka v zložení (VZT jednotka Domekt CF 500 F alebo technicky porovnateľné zariadenie): - montáž	ks	1,000	650,00	650,00	650,00	0,00
1170	021 Stavby	Regulačná klapka priemeru 200mm so servopohonom 230V - montáž	ks	1,000	23,40	23,40	23,40	0,00
1171	021 Stavby	Spätná klapa tesná priemeru 200mm - montáž	ks	1,000	15,60	15,60	15,60	0,00
1172	021 Stavby	Kruhový potrubný tlmíč hluku s priemerom 200mm, dĺžka 900mm - montáž	ks	2,000	29,90	59,80	59,80	0,00
1173	021 Stavby	Výustka s rozmerom 400x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, regulácia prietoku vzduchu, biela - montáž	ks	3,000	9,10	27,30	27,30	0,00
1174	021 Stavby	Výustka s rozmerom 400x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, biela - montáž	ks	3,000	9,10	27,30	27,30	0,00
1175	021 Stavby	Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 200mm 20% tvarovky - montáž	bm	18,000	10,40	187,20	187,20	0,00
1176	021 Stavby	Tepelne a hlukovo izolovaná hadica priemeru 200 mm - montáž	bm	3,000	7,80	23,40	23,40	0,00
1177	021 Stavby	Tepelno-izolačný návlak hrúbky 25mm pre potrubie priemeru 200mm - montáž	bm	2,000	7,80	15,60	15,60	0,00
		Zariadenie ě.7 – Rekuperačné vetranie učebne 306				0,00	0,00	0,00
1178	021 Stavby	Vzduchotechnická jednotka v zložení (VZT jednotka DOMEKT R400V alebo technicky porovnateľné zariadenie):	ks	1,000	2 707,88	2 707,88	2 707,88	0,00
1179	021 Stavby	Regulačná klapka priemeru 160mm so servopohonom 230V	ks	1,000	193,50	193,50	193,50	0,00
1180	021 Stavby	Spätná klapa tesná priemeru 160mm	ks	1,000	12,83	12,83	12,83	0,00
1181	021 Stavby	Kruhový potrubný tlmíč hluku s priemerom 160mm, dĺžka 600mm	ks	4,000	71,72	286,88	286,88	0,00
1182	021 Stavby	Výustka s rozmerom 300x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, regulácia prietoku vzduchu, biela	ks	3,000	28,28	84,84	84,84	0,00
1183	021 Stavby	Výustka s rozmerom 300x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, biela	ks	3,000	18,83	56,49	56,49	0,00
1184	021 Stavby	Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 225mm 20% tvarovky	bm	20,000	15,73	314,60	314,60	0,00
1185	021 Stavby	Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 160mm 20% tvarovky	bm	30,000	10,86	325,80	325,80	0,00
1186	021 Stavby	Tepelne a hlukovo izolovaná hadica priemeru 225 mm	bm	3,000	12,86	38,58	38,58	0,00
1187	021 Stavby	Tepelne a hlukovo izolovaná hadica priemeru 160 mm	bm	5,000	7,56	37,80	37,80	0,00
1188	021 Stavby	Tepelno-izolačný návlak hrúbky 25mm pre potrubie priemeru 225mm	bm	10,000	7,61	76,10	76,10	0,00
1189	021 Stavby	Tepelno-izolačný návlak hrúbky 25mm pre potrubie priemeru 160mm	bm	2,000	4,80	9,60	9,60	0,00
1190	021 Stavby	Kaučuková tepelná izolácia hrúbky 20mm pre VZT potrubie s hliníkovou fóliou	m2	5,000	15,63	78,15	78,15	0,00
1191	021 Stavby	Vzduchotechnická jednotka v zložení (VZT jednotka DOMEKT R400V alebo technicky porovnateľné zariadenie): - montáž	ks	1,000	650,00	650,00	650,00	0,00
1192	021 Stavby	Regulačná klapka priemeru 160mm so servopohonom 230V - montáž	ks	1,000	22,10	22,10	22,10	0,00
1193	021 Stavby	Spätná klapa tesná priemeru 160mm - montáž	ks	1,000	15,60	15,60	15,60	0,00
1194	021 Stavby	Kruhový potrubný tlmíč hluku s priemerom 160mm, dĺžka 600mm - montáž	ks	4,000	27,30	109,20	109,20	0,00
1195	021 Stavby	Výustka s rozmerom 300x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, regulácia prietoku vzduchu, biela - montáž	ks	3,000	7,80	23,40	23,40	0,00
1196	021 Stavby	Výustka s rozmerom 300x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, biela - montáž	ks	3,000	7,80	23,40	23,40	0,00
1197	021 Stavby	Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 225mm 20% tvarovky - montáž	bm	20,000	11,70	234,00	234,00	0,00
1198	021 Stavby	Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 160mm 20% tvarovky - montáž	bm	30,000	9,10	273,00	273,00	0,00
1199	021 Stavby	Tepelne a hlukovo izolovaná hadica priemeru 225 mm - montáž	bm	3,000	9,10	27,30	27,30	0,00
1200	021 Stavby	Tepelne a hlukovo izolovaná hadica priemeru 160 mm - montáž	bm	5,000	6,50	32,50	32,50	0,00
1201	021 Stavby	Tepelno-izolačný návlak hrúbky 25mm pre potrubie priemeru 225mm - montáž	bm	10,000	9,10	91,00	91,00	0,00
1202	021 Stavby	Tepelno-izolačný návlak hrúbky 25mm pre potrubie priemeru 160mm - montáž	bm	2,000	6,50	13,00	13,00	0,00
1203	021 Stavby	Kaučuková tepelná izolácia hrúbky 20mm pre VZT potrubie s hliníkovou fóliou - montáž	m2	5,000	10,40	52,00	52,00	0,00
		Zariadenie ě.8 – Rekuperačné vetranie učebne 307				0,00	0,00	0,00
1204	021 Stavby	Vzduchotechnická jednotka v zložení (VZT jednotka DOMEKT R400V alebo technicky porovnateľné zariadenie):	ks	1,000	2 707,88	2 707,88	2 707,88	0,00

1205	021 Stavby		Regulačná klapka priemeru 160mm so servopohonom 230V	ks	1,000	193,50	193,50	193,50	0,00
1206	021 Stavby		Spätná klapa tesná priemeru 160mm	ks	1,000	12,83	12,83	12,83	0,00
1207	021 Stavby		Kruhový potrubný tlmič hluku s priemerom 160mm, dĺžka 600mm	ks	4,000	71,72	286,88	286,88	0,00
1208	021 Stavby		Výustka s rozmerom 300x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, regulácia prietoku vzduchu, biela	ks	3,000	28,28	84,84	84,84	0,00
1209	021 Stavby		Výustka s rozmerom 300x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, biela	ks	3,000	18,83	56,49	56,49	0,00
1210	021 Stavby		Kruhovité potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 160mm 20% tvarovky	bm	20,000	10,86	217,20	217,20	0,00
1211	021 Stavby		Tepelne a hlukovo izolovaná hadica priemeru 160 mm	bm	5,000	7,56	37,80	37,80	0,00
1212	021 Stavby		Tepelno-izolačný návlak hrúbky 25mm pre potrubie priemeru 160mm	bm	2,000	4,80	9,60	9,60	0,00
1213	021 Stavby		Vzdúchotechnická jednotka v zložení (VZT jednotka DOMEKT R400V alebo technický porovnatel'né zariadenie): - montáž	ks	1,000	650,00	650,00	650,00	0,00
1214	021 Stavby		Regulačná klapka priemeru 160mm so servopohonom 230V - montáž	ks	1,000	22,10	22,10	22,10	0,00
1215	021 Stavby		Spätná klapa tesná priemeru 160mm - montáž	ks	1,000	15,60	15,60	15,60	0,00
1216	021 Stavby		Kruhový potrubný tlmič hluku s priemerom 160mm, dĺžka 600mm - montáž	ks	4,000	27,30	109,20	109,20	0,00
1217	021 Stavby		Výustka s rozmerom 300x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, regulácia prietoku vzduchu, biela - montáž	ks	3,000	7,80	23,40	23,40	0,00
1218	021 Stavby		Výustka s rozmerom 300x100 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, biela - montáž	ks	3,000	7,80	23,40	23,40	0,00
1219	021 Stavby		Kruhovité potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 160mm 20% tvarovky - montáž	bm	20,000	9,10	182,00	182,00	0,00
1220	021 Stavby		Tepelne a hlukovo izolovaná hadica priemeru 160 mm - montáž	bm	5,000	6,50	32,50	32,50	0,00
1221	021 Stavby		Tepelno-izolačný návlak hrúbky 25mm pre potrubie priemeru 160mm - montáž	bm	2,000	6,50	13,00	13,00	0,00
			Zariadenie €.9 - Vetranie WC 104, 106, 111				0,00	0,00	0,00
1222	021 Stavby		Diagonálny potrubný ventilátor s dobehom, vzduchový výkon V=90/50m3/h, externý statický tlak dp=50Pa, manžety	ks	3,000	124,36	373,08	373,08	0,00
1223	021 Stavby		Spätná klapka priemeru 100mm	ks	3,000	7,47	22,41	22,41	0,00
1224	021 Stavby		Protidažďová žalúzia hliníková s rámkom do potrubia a sílom 200x200, povrchová úprava RAL podľa fasády	ks	1,000	86,70	86,70	86,70	0,00
1225	021 Stavby		Tanierový ventil odvodný s rámkom s priemerom 100mm	ks	4,000	4,53	18,12	18,12	0,00
1226	021 Stavby		Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 0,8m 100% tvarovky	bm	1,000	38,48	38,48	38,48	0,00
1227	021 Stavby		Potrubie z pozinkovaného plechu s priemerom 100mm/30% tvarovky	bm	12,000	8,87	106,44	106,44	0,00
1228	021 Stavby		Diagonálny potrubný ventilátor s dobehom, vzduchový výkon V=90/50m3/h, externý statický tlak dp=50Pa, manžety - montáž	ks	3,000	48,10	144,30	144,30	0,00
1229	021 Stavby		Spätná klapka priemeru 100mm - montáž	ks	3,000	15,60	46,80	46,80	0,00
1230	021 Stavby		Protidažďová žalúzia hliníková s rámkom do potrubia a sílom 200x200, povrchová úprava RAL podľa fasády - montáž	ks	1,000	31,20	31,20	31,20	0,00
1231	021 Stavby		Tanierový ventil odvodný s rámkom s priemerom 100mm - montáž	ks	4,000	17,55	70,20	70,20	0,00
1232	021 Stavby		Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 0,8m 100% tvarovky - montáž	bm	1,000	10,40	10,40	10,40	0,00
1233	021 Stavby		Potrubie z pozinkovaného plechu s priemerom 100mm/30% tvarovky - montáž	bm	12,000	6,50	78,00	78,00	0,00
			Zariadenie €.10 - Vetranie upratovačky 110, 209				0,00	0,00	0,00
1234	021 Stavby		Diagonálny potrubný ventilátor s dobehom, vzduchový výkon V=30m3/h, externý statický tlak dp=50Pa, manžety	ks	2,000	124,36	248,72	248,72	0,00
1235	021 Stavby		Spätná klapka priemeru 100mm	ks	2,000	7,47	14,94	14,94	0,00
1236	021 Stavby		Tanierový ventil odvodný s rámkom s priemerom 100mm	ks	2,000	4,53	9,06	9,06	0,00
1237	021 Stavby		Potrubie z pozinkovaného plechu s priemerom 100mm/30% tvarovky	bm	15,000	8,87	133,05	133,05	0,00
1238	021 Stavby		Diagonálny potrubný ventilátor s dobehom, vzduchový výkon V=30m3/h, externý statický tlak dp=50Pa, manžety - montáž	ks	2,000	48,10	96,20	96,20	0,00
1239	021 Stavby		Spätná klapka priemeru 100mm - montáž	ks	2,000	15,60	31,20	31,20	0,00
1240	021 Stavby		Tanierový ventil odvodný s rámkom s priemerom 100mm - montáž	ks	2,000	17,55	35,10	35,10	0,00
1241	021 Stavby		Potrubie z pozinkovaného plechu s priemerom 100mm/30% tvarovky - montáž	bm	15,000	6,50	97,50	97,50	0,00
			Zariadenie €.11 - Vetranie skladu 203, 303				0,00	0,00	0,00
1242	021 Stavby		Diagonálny potrubný ventilátor s dobehom, vzduchový výkon V=30m3/h, externý statický tlak dp=50Pa, manžety	ks	2,000	124,36	248,72	248,72	0,00
1243	021 Stavby		Spätná klapka priemeru 100mm	ks	2,000	7,47	14,94	14,94	0,00
1244	021 Stavby		Protidažďová žalúzia hliníková s rámkom do potrubia a sílom 250x250, povrchová úprava RAL podľa fasády	ks	1,000	96,90	96,90	96,90	0,00
1245	021 Stavby		Tanierový ventil odvodný s rámkom s priemerom 100mm	ks	2,000	4,53	9,06	9,06	0,00

1246	021 Stavby		Požiarna vetracia mriežka 200x200mm, pružinový aktivačný mechanizmom a tavnou poisťou 74°C	ks	2,000	150,75	301,50	301,50	0,00
1247	021 Stavby		Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 1,0m 100% tvarovky	bm	1,000	48,10	48,10	48,10	0,00
1248	021 Stavby		Potrubie z pozinkovaného plechu s priemerom 100mm/30% tvarovky	bm	20,000	8,87	177,40	177,40	0,00
1249	021 Stavby		Diagonálny potrubný ventilátor s dobehom, vzduchový výkon V=30m3/h, externý statický tlak dp=50Pa, manžety - montáž	ks	2,000	48,10	96,20	96,20	0,00
1250	021 Stavby		Spätňá klapka priemeru 100mm - montáž	ks	2,000	15,60	31,20	31,20	0,00
1251	021 Stavby		Protidažďová žalúzia hliníková s rárikom do potrubia a sitom 250x250, povrchová úprava RAL podľa fasády - montáž	ks	1,000	31,20	31,20	31,20	0,00
1252	021 Stavby		Tanierový ventil odvodný s rárikom s priemerom 100mm - montáž	ks	2,000	17,55	35,10	35,10	0,00
1253	021 Stavby		Požiarna vetracia mriežka 200x200mm, pružinový aktivačný mechanizmom a tavnou poisťou 74°C - montáž	ks	2,000	42,90	85,80	85,80	0,00
1254	021 Stavby		Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 1,0m 100% tvarovky - montáž	bm	1,000	13,00	13,00	13,00	0,00
1255	021 Stavby		Potrubie z pozinkovaného plechu s priemerom 100mm/30% tvarovky - montáž	bm	20,000	6,50	130,00	130,00	0,00
			Zariadenie č.12 - Vetranie výťahovej šachty				0,00	0,00	0,00
1256	021 Stavby		Protidažďová žalúzia hliníková s rárikom do potrubia a sitom 250x250, povrchová úprava RAL podľa fasády	ks	1,000	96,90	96,90	96,90	0,00
1257	021 Stavby		Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 1,0m 100% tvarovky	bm	1,000	48,10	48,10	48,10	0,00
1258	021 Stavby		Potrubie z pozinkovaného plechu s priemerom 200mm/30% tvarovky	bm	5,000	16,49	82,45	82,45	0,00
1259	021 Stavby		Protidažďová žalúzia hliníková s rárikom do potrubia a sitom 250x250, povrchová úprava RAL podľa fasády - montáž	ks	1,000	31,20	31,20	31,20	0,00
1260	021 Stavby		Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 1,0m 100% tvarovky - montáž	bm	1,000	13,00	13,00	13,00	0,00
1261	021 Stavby		Potrubie z pozinkovaného plechu s priemerom 200mm/30% tvarovky - montáž	bm	5,000	10,40	52,00	52,00	0,00
			Iné				0,00	0,00	0,00
1262	021 Stavby		Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	kpl	1,000	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00
1263	021 Stavby		Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál - montáž	kpl	1,000	218,40	218,40	218,40	0,00
1264	021 Stavby		Montáž, zariadenie a vyskúšanie zariadenia - montáž	kpl	1,000	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00
1265	021 Stavby		Pracovné lešenie - montáž	kpl	1,000	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00
		02 spevnené plochy					0,00	0,00	0,00
1266	021 Stavby	113106211.S	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých kociek, - 0,41700t	m2	178,000	1,79	318,09	318,09	0,00
1267	021 Stavby	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, - 0,2600 t	m2	17,500	5,16	90,32	90,32	0,00
1268	021 Stavby	113107142.S	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, - 0,18100t	m2	7,250	7,41	53,74	53,74	0,00
1269	021 Stavby	113206111.S	Výhrňanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	196,500	2,91	572,60	572,60	0,00
1270	021 Stavby	113307122.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	195,500	12,60	2 463,69	2 463,69	0,00
1271	021 Stavby	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	245,063	4,63	1 134,15	1 134,15	0,00
1272	021 Stavby	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	81,606	1,24	101,27	101,27	0,00
1273	021 Stavby	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	161,063	7,13	1 148,06	1 148,06	0,00
1274	021 Stavby	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	1 127,441	0,66	742,98	742,98	0,00
1275	021 Stavby	171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	84,000	3,91	328,52	328,52	0,00
1276	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	289,913	19,50	5 653,30	0,00	5 653,30
1277	021 Stavby	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	51,500	0,96	49,18	49,18	0,00
1278	021 Stavby	005720001300.S	Osiav tráv - trávové semeno	kg	1,591	7,24	11,52	11,52	0,00
1279	021 Stavby	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	191,500	2,82	539,26	539,26	0,00
1280	021 Stavby	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	48,000	53,87	2 585,52	2 585,52	0,00
1281	021 Stavby	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	77,750	4,05	315,20	315,20	0,00
1282	021 Stavby	564271111r	Podklad alebo podsyp z riečného štrku hr. 250 mm	m2	31,500	12,29	387,01	387,01	0,00
1283	021 Stavby	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	442,500	5,99	2 650,58	2 650,58	0,00
1284	021 Stavby	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	442,500	8,21	3 633,81	3 633,81	0,00

1285	021 Stavby	564752114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm	m2	442,500	11,90	5 263,98	5 263,98	0,00
1286	021 Stavby	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	451,000	2,15	969,20	969,20	0,00
1287	021 Stavby	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	14,500	0,56	8,05	8,05	0,00
1288	021 Stavby	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	7,250	15,90	115,29	115,29	0,00
1289	021 Stavby	577164311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	7,250	20,80	150,77	150,77	0,00
1290	021 Stavby	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	8,500	17,37	147,63	147,63	0,00
1291	021 Stavby	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm	m2	3,193	15,97	50,99	50,99	0,00
1292	021 Stavby	592460006900	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	2,060	33,97	69,98	69,98	0,00
1293	021 Stavby	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	3,502	33,97	118,96	118,96	0,00
1294	021 Stavby	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	442,500	18,55	8 206,61	8 206,61	0,00
1295	021 Stavby	592460012000.S	Dlažba betónová, vsakovacia/drenážna, hr.80 mm	m2	455,775	29,62	13 499,14	13 499,14	0,00
1296	021 Stavby	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	23,34	46,68	46,68	0,00
1297	021 Stavby	404410176128	Návesť ZDZ 325-10 "Prieťah pre chodcov (informačná značka, umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V2-750x750 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	2,000	70,54	141,08	141,08	0,00
1298	021 Stavby	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	2,000	14,32	28,63	28,63	0,00
1299	021 Stavby	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	8,000	9,18	73,47	73,47	0,00
1300	021 Stavby	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	12,000	13,14	157,70	157,70	0,00
1301	021 Stavby	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	12,000	2,57	30,89	30,89	0,00
1302	021 Stavby	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	14,500	15,32	222,14	222,14	0,00
1303	021 Stavby	592170001000.S	Obrubník cestný, bšxv 1000x150x260 mm	ks	14,645	9,00	131,73	131,73	0,00
1304	021 Stavby	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	97,000	6,92	671,24	671,24	0,00
1305	021 Stavby	592170001800.S	Obrubník parkový, bšxv 1000x50x200 mm	ks	97,970	3,10	303,90	303,90	0,00
1306	021 Stavby	917831511.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 40 cm - do radu	m	10,000	14,26	142,61	142,61	0,00
1307	021 Stavby	592170006200.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x300 mm, prírodná	ks	61,200	5,41	331,21	331,21	0,00
1308	021 Stavby	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	141,000	9,57	1 349,79	1 349,79	0,00
1309	021 Stavby	592170003500.S	Obrubník rovný, bšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	142,410	7,07	1 006,27	1 006,27	0,00
1310	021 Stavby	919726564.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 20 mm hl. 40 mm	m	15,250	15,65	238,63	238,63	0,00
1311	021 Stavby	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	15,250	4,60	70,09	70,09	0,00
1312	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	154,523	16,11	2 489,67	2 489,67	0,00
1313	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 390,707	0,51	712,04	712,04	0,00
1314	021 Stavby	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	154,523	12,57	1 942,05	1 942,05	0,00
1315	021 Stavby	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	154,523	5,64	870,74	870,74	0,00
1316	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	153,211	40,00	6 128,44	0,00	6 128,44
1317	021 Stavby	979089211.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	1,312	120,00	157,44	0,00	157,44
1318	021 Stavby	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	702,793	9,46	6 648,42	6 648,42	0,00
1319	021 Stavby	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtýčkovacej siete, výtýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
1320	021 Stavby	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1321	021 Stavby	001000033.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky	eur	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
	03 Sadové úpravy						0,00	0,00	0,00
1322	021 Stavby	184802111	Chem. odbur. pôdy pred založ.kultúry postrekom v rovine postrekom naširoko	m2	234,500	0,18	42,21	42,21	0,00
1323	021 Stavby	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine 2x	m2	469,000	0,22	103,18	103,18	0,00

1324	021 Stavby	182001121	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice v hornině 1 až 4, při nerovnosti nad +-100 do +-150mm v rovine al. na svahu do 1:5	m2	234,500	2,10	492,45	492,45	0,00
1325	021 Stavby	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine 2x	m2	469,000	0,06	28,14	28,14	0,00
1326	021 Stavby	183101112	Hlbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopr. prostriedok, odvozom do 20km a so zložením v rovine al. na svahu do 1:5 objemu nad 0,01m3 do 0,02m3	kus	183,000	0,90	164,70	164,70	0,00
1327	021 Stavby	183101113	Hlbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopr. prostriedok, odvozom do 20km a so zložením v rovine al. na svahu do 1:5 objemu nad 0,02m3 do 0,05m3	kus	5,000	2,20	11,00	11,00	0,00
1328	021 Stavby	183101114	Hlbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopr. prostriedok, odvozom do 20km a so zložením v rovine al. na svahu do 1:5 objemu nad 0,05m3 do 0,125m3	kus	5,000	4,97	24,85	24,85	0,00
1329	021 Stavby	183101222	Hlbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50%, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopr. prostriedok, odvozom do 20km a so zložením v rovine al. na svahu do 1:5 objemu nad 1,00m3 do 2,00m3	kus	1,000	129,07	129,07	129,07	0,00
1330	021 Stavby	184102111	Vysadenie dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamy so zaliatím v rovine al. na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 100 do 200mm	kus	183,000	2,42	442,86	442,86	0,00
1331	021 Stavby	184102112	Vysadenie dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamy so zaliatím v rovine al. na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 200 do 300mm	kus	5,000	4,12	20,60	20,60	0,00
1332	021 Stavby	184102113	Vysadenie dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamy so zaliatím v rovine al. na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 300 do 400mm	kus	5,000	7,27	36,35	36,35	0,00
1333	021 Stavby	184102117	Vysadenie dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamy so zaliatím v rovine al. na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 800 do 1000mm	kus	1,000	97,25	97,25	97,25	0,00
1334	021 Stavby	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi s ochranou proti poškodeniu kmeňa v mieste vzoprenia pri priemere kolov do 100mm pri dĺžke kolov od 2m do 3m	kus	1,000	16,26	16,26	16,26	0,00
1335	021 Stavby	184901112	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov od 2m do 3m	kus	3,000	1,80	5,40	5,40	0,00
1336	021 Stavby	ind.kalkul.3	Osadenie melioračných hadíc vrátane vyplnenia štrkom	bm	2,500	15,44	38,60	38,60	0,00
1337	021 Stavby	183204113	Výsadba cibulovín do pripravenej pôdy so zaliatím	kus	258,000	0,78	201,24	201,24	0,00
1338	021 Stavby	184921116	Položenie mulčovacej kôry v rovine al. na svahu	m2	796,000	2,46	1 958,16	1 958,16	0,00
1339	021 Stavby	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine al. na svahu - okrem dažďových záhrad	m2	66,600	2,74	182,48	182,48	0,00
1340	021 Stavby	180402111	Založenie parkového trávniku na pôde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20km a so zložením	m2	174,000	1,14	198,36	198,36	0,00
1341	021 Stavby	183403261	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine 2x	m2	348,000	0,04	13,92	13,92	0,00
1342	021 Stavby	184802611	Chem. odbur. po založ kultúry postrekom naširoko naširoko v rovine	m2	174,000	0,24	41,76	41,76	0,00
1343	021 Stavby	M1	trávne osivo	kg	8,700	10,84	94,31	94,31	0,00
1344	021 Stavby	M2	kompostová zemina	m3	0,500	50,00	25,00	25,00	0,00
1345	021 Stavby	M3	páska na prichytávanie stromov	bm	3,000	0,40	1,20	1,20	0,00
1346	021 Stavby	M4	koly ku stromom	kus	3,000	5,50	16,50	16,50	0,00
1347	021 Stavby	M5	polkoľy	kus	1,000	4,10	4,10	4,10	0,00
1348	021 Stavby	M6	melioračná hadica	bm	2,500	2,00	5,00	5,00	0,00
1349	021 Stavby	M7	štrk do melioračnej hadice , fr. 4-8mm	t	0,020	100,00	2,00	2,00	0,00
1350	021 Stavby	M8	mulčovacia kôra, 75l vrecia	kus	61,000	6,50	396,50	396,50	0,00
1351	021 Stavby	M9	totálny herbicid	l	0,120	25,90	3,11	3,11	0,00
1352	021 Stavby	M10	selektívny herbicid	l	0,080	63,99	5,12	5,12	0,00
1353	021 Stavby	M11	netkaná geotextília + 10%	m2	66,600	0,55	36,63	36,63	0,00
1354	021 Stavby	M12	úchyty na textíliu	ks	200,000	0,18	36,00	36,00	0,00
1355	021 Stavby	R1	Tilia cordata Rancho, bal., obv. km. 14/16cm	kus	1,000	355,00	355,00	355,00	0,00
1356	021 Stavby	R2	Hypericum calycinum Hidcote, kon., 1L	kus	64,000	4,00	256,00	256,00	0,00
1357	021 Stavby	R3	Vinca minor, kon., K9	kus	10,000	4,50	45,00	45,00	0,00
1358	021 Stavby	R4	Hydrangea paniculata Vanilla Fraise, kon., 3L	kus	5,000	26,50	132,50	132,50	0,00
1359	021 Stavby	R5	Cupressus sempervirens Totem, kon., v 150/180cm	kus	3,000	99,00	297,00	297,00	0,00
1360	021 Stavby	R6	Picea abies Nidiformis, kon., v 50/60cm	kus	2,000	68,00	136,00	136,00	0,00
1361	021 Stavby	R7	Heuchera Galaxy, kon., K9	kus	9,000	4,90	44,10	44,10	0,00
1362	021 Stavby	R8	Euphorbia polychroma, kon., K9	kus	12,000	4,00	48,00	48,00	0,00
1363	021 Stavby	R9	Hosta Elegans, kon., K9	kus	6,000	5,50	33,00	33,00	0,00
1364	021 Stavby	R10	Heuchera Coral Forest, kon., K9	kus	9,000	4,90	44,10	44,10	0,00
1365	021 Stavby	R11	Hosta Brim Cup, kon., K9	kus	4,000	5,50	22,00	22,00	0,00
1366	021 Stavby	R12	Astilbe Fanal, kon., K9	kus	13,000	3,90	50,70	50,70	0,00
1367	021 Stavby	R13	Astrantia major, kon., K9	kus	12,000	4,50	54,00	54,00	0,00
1368	021 Stavby	R14	Anemone Honorine Jobert, kon., K9	kus	11,000	5,00	55,00	55,00	0,00
1369	021 Stavby	R15	Hemerocallis Chicago Sunrise, kon., K9	kus	12,000	5,50	66,00	66,00	0,00
1370	021 Stavby	R16	Persicaria Golden Arrow, kon., K9	kus	12,000	4,50	54,00	54,00	0,00
1371	021 Stavby	R17	Helleborus Anna's Red, kon., K9	kus	5,000	15,50	77,50	77,50	0,00
1372	021 Stavby	R18	Iris sibirica Ruffled Velvet, kon., K9	kus	4,000	4,90	19,60	19,60	0,00

1373	021 Stavby	R19	Muscari armeniacum (10ks v jamke)	kus	150,000	0,25	37,50	37,50	0,00
1374	021 Stavby	R20	Narcissus White Lady (3ks v jamke)	kus	60,000	0,75	45,00	45,00	0,00
1375	021 Stavby	R21	Tulipa Red Impression (3ks v jamke)	kus	36,000	0,75	27,00	27,00	0,00
1376	021 Stavby	R22	Allium Mount Everest (1ks v jamke)	kus	12,000	4,00	48,00	43,99	4,01
1377	021 Stavby		Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske účely do 5km bez zvislého presunu	t	0,850	29,90	25,42	25,42	0,00
1378	930 Rezerva na nepredvídané výdavky		Náklady na nepredvídané práce vzniknuté pri realizácii objektu nezahnuté v PD + rezerva	súb.	1,000	60 000,00	60 000,00	28 891,54	31 108,46
Hlavná aktivita č. 2		Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie školského zariadenia							
1379	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		lavica žiacka	ks	48,000	82,49	3 959,47	3 959,47	0,00
1380	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		stolička žiacka	ks	96,000	44,04	4 227,72	4 227,72	0,00
1381	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		stôl učiteľský	ks	4,000	133,89	535,57	535,57	0,00
1382	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		stolička učiteľská	ks	4,000	57,54	230,18	230,18	0,00
1383	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		stôl počítačový	ks	16,000	136,27	2 180,27	2 180,27	0,00
1384	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		stolička počítačová	ks	32,000	79,79	2 553,43	2 553,43	0,00
1385	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		tabuľa magnetická	ks	6,000	315,57	1 893,43	1 893,43	0,00
1386	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		monitor Dell	ks	32,000	224,06	7 169,78	0,00	7 169,78
1387	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		počítač Lenovo	ks	32,000	823,33	26 346,67	0,00	26 346,67
1388	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		interaktívna tabuľa	ks	6,000	1 895,56	11 373,33	4 745,13	6 628,20
1389	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		klávesnica	ks	32,000	3,50	112,00	0,00	112,00
1390	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		myš	ks	32,000	5,20	166,40	0,00	166,40
Celkom:							1 308 008,98	1 204 878,52	103 130,46
DPH:							300 842,07	277 122,07	23 720,00
Celkom s DPH:							1 608 851,05	1 482 000,59	126 850,46

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od	25%
--	--	---	-----

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.	25 %
	alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁶, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

		- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom	25 %

		transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v	25 %

		postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,	10 %

		že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.